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COMUNE DI LORO PICENO 
(Provincia di Macerata) 

 

 

Repertorio n. _____________      

 del____________ 

CONTRATTO D’APPALTO 

  Per l’esecuzione degli interventi di “RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO 

SISMICO 

DELL’EDIFICIO SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI LORO PICENO (MC).” 

REPUBBLICA ITALIANA 

In Loro Piceno, il giorno _______________(________) del mese di ______________ 

dell’anno duemila_______________, presso la sede della stazione appaltante sita nel Comune, in 

P.zza Giacomo Matteotti,2; 

AVANTI A ME 

Dott. ______________________, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse 

dell'Amministrazione, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune 

accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, 

SONO COMPARSI 

A) da una parte: ____________________, nato a __________________ il 

_________________, c.f.____________________________, in qualità di 

____________________________________________,   a tale funzione nominato con Decreto n. 

______________ del_______________, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di 

Loro Piceno, il quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Loro 

Piceno, codice fiscale n. 00185360435, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche 

"Stazione  Appaltante"; 

b) dall’altra parte: ____________________, nato a __________________ il 

_________________, c.f.____________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa____________________________________, con sede in 

__________________________, ________________, codice fiscale e partita IVA 

n._____________________, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 

detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, 

mi chiedono di ricevere questo atto. 
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Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 

all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO CHE 

a) con deliberazione della Giunta comunale n.__ del   ___.20__, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il progetto esecutivo di RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO 

SISMICO 
DELL’EDIFICIO SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI LORO PICENO (MC)., per un importo dei lavori da 

appaltare di € 1.110.523,69 a base d’asta, di cui € 995.290,37 per lavori ed € 115.233,32 per oneri 

per la sicurezza soggetti a ribasso d’asta; 

b) con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.   del   ___/202_, è stata approvata 

l’autorizzazione a contrattare, dei lavori in oggetto; 

d) in seguito a procedura negoziata, con Determinazione del Responsabile del Servizio ……    n.    ,  

del  …….201__, l’appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato al  sunnominato 

appaltatore, per un importo di €. ……..  così diviso:  €. ………………..  per lavori e  €. …………., 

per oneri di sicurezza; 

e) il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla citata 

Determinazione del Responsabile del Servizio, in sede di approvazione dell’aggiudicazione 

definitiva ed efficace; 

f) l'appaltatore ed il responsabile unico del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in 

data ……../20__, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei 

lavori oggetto del presente contratto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all’appaltatore in virtù degli atti in 

premessa citati, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 

l’esecuzione degli interventi di Riparazione del danno e miglioramento sismico 

dell’edificio sede municipale del Comune di Loro Piceno (MC). L’appaltatore si 

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati 

o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 

50/2016 (nel seguito «Codice dei contratti»). 

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, 

per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati 

al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici: 

  - Codice CUP: ……………………..; 
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- Codice identificativo gara (CIG): …………………….; 

 

Articolo 2. Ammontare dell’appalto 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro € 1.110.523,69 (diconsi Euro 

UNMILIONECENTODIECIMILACINQUECENTOVENTITRE/69).comprensivo degli oneri per la 

sicurezza di cui: 

a)    euro Euro € 995.290,37 (diconsi Euro 

NOVECENTONOVANTACINQUEMILADUECENTONOVANTA/37), per lavori soggetti a ribasso 

d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 

115.233,32 (diconsi Euro CENTOQUINDICIMILADUECENTOTRENTATRE/32), non soggetti a 

ribasso. 

 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. nella misura di legge ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

3. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle 

quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.  

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale 

d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo 

metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. 

3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è 

applicato il ribasso contrattuale. 

4. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, 

eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010; non hanno 

invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 

1. A tutti gli effetti dell’art.2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 Aprile 2000 

n°145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Loro Piceno in P.zza Giacomo Matteotti,2. 

2. Ai sensi dell’art.3 comma 1 del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore 

saranno effettuati mediante mandati di pagamento. 

3. Sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per 

conto dell’appaltatore, il/i signore/i _______________________________ autorizzato/i ad 

operare sul conto di cui al comma 4, come da dichiarazione presentata in data 
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_______________. 

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente 

codice IBAN: ________________________________ acceso presso 

________________________________, Agenzia di _____________(_____), ovvero su altro 

conto bancario o postale, da comunicare alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei 

soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto 

stesso. 

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso 

la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio 

delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane 

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per 

tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e 

giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, 

ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti 

alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la 

quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni della stipula del presente contratto. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) 

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Articolo 6. Penali per i ritardi  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori è applicata una penale pari all’1 per mille (corrispondente a euro ……..) 

dell’importo contrattuale.  

2

. 

Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi: 

a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori; 

b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 

imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla 

D.L.; 

d. nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o 
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danneggiati 

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, 

pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione 

del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, 

compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di 

sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, 

nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e 

delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate 

senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in 

cantiere al momento della sospensione 

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 

l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla 

sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto 

in apposito verbale. 

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora 

l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa 

riserva sul registro di contabilità.  

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo l’appaltatore può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. 

5.  Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 

diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può 

chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 

1382 del codice civile. 

6.  L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 

per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore 
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1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato 

generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del 

cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la 

manutenzione e la custodia   per tutta la durata dei lavori. 

 2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino 

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla 

negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati. 

4.  Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui al capitolo 33 (spese contrattuali e trattamento 

fiscale). 

Articolo 9. Contabilità dei lavori e pagamenti 

1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, 

sarà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura 

determinata dalle disposizioni in vigore. 

2. I successivi pagamenti verranno effettuati per S.A.L. ogni qualvolta l’importo dei lavori, al 

netto del ribasso d’asta, sia almeno pari o superiore ad € 200.000,00. 

3. La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste 

dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione. 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con 

la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e 

non oggetto dell'offerta in sede di gara.  

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento 

da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 

dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 

all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. 

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve 

essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero  del 

certificato di regolare esecuzione e non costituisce  presunzione  di accettazione dell'opera, ai 

sensi dell'articolo 1666,  comma  2,  del codice civile. 

8. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere 

aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 

trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
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9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che 

il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

10. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di 

appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 

231/2002. 

11. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso 

in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 

l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

Articolo 10. Clausola di revisione dei prezzi 

1. La Stazione appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, 

lettera a), del D.lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi 

dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da 

determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, in tal caso l'appaltatore 

ha diritto ad una deguamento compensativo. 

2. Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 

50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in 

aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato con decreto dal Ministero 

delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, la stazione 

appaltante procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale 

eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza 

3. La compensazione, così come specificato nel punto 2, viene determinata applicando la 

percentuale di variazione che eccede il 5% dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle 

lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del 

MIMS e nelle quantità accertate dal DL 

4. L'appaltatore entro 60 giorni della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, deve 

presentare apposita e specifica istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori 

eseguiti nel rispetto del cronoprogramma. L'appaltatore, nell'istanza di compensazione deve 

indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e deve 

allegare alla predetta istanza oltre la dichiarazione dei fornitori e subfornitori, tutti i mezzi di prova 

idonei a documentare le variazioni, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagati 

dall'appaltatore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta. 

5. Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e la documentazione 

probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come 

segue: 
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 se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale 

inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta 

limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in 

misura pari all'80% di detta eccedenza; 

 se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale 

superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la 

sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza 

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni 

precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati 

nell'anno solare di presentazione dell'offerta. 

7. Concluse le verifiche da parte del DL, il RUP, al fine di individuare la compensazione da 

riconoscere all'appaltatore, conduce apposita istruttoria che tiene conto proprio delle 

risultanze di cui al punto 5. 

8. Conclusa l'istruttoria la revisione dei prezzi è riconosciuta in definitiva su ogni singolo SAL e non 

conguagliabile con gli altri. 

 

 

Articolo 11. Variazioni del progetto e del corrispettivo 

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una 

nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice 

dei contratti. 

2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 

che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza 

necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto 

delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento 

del valore iniziale del contratto. 

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del 

codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della 

stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

Articolo 12. Documenti che fanno parte del contratto 

1.  Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo; 

c) l'elenco dei prezzi unitari; 

d) il piano di sicurezza previsto dal Codice dei contratti; 

e) le polizze di garanzia indicate all’art.18; 
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2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente 

contratto; gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e 

sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso 

l’Ufficio Tecnico Comunale. 

Articolo 13. Collaudo dei lavori e regolare esecuzione 

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato 

assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende 

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi 

dalla scadenza del medesimo termine. 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che 

il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo. 

Articolo 14. Modalità di soluzione delle controversie 

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% 

dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non 

manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve 

iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia 

(comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono 

derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori. 

3. Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al collegio consultivo 

tecnico, ove istituito ai sensi dell'articolo 207 del codice dei contratti. 

4. Qualora non si stipuli l'accordo bonario e la controversia non sia composta mediante il collegio 

consultivo tecnico di cui al comma 3, la definizione di tutte le controversie è demandata al Giudice 

ordinario presso il luogo in cui il contratto è stipulato (Tribunale di Frmo). 

5. E’ escluso il ricorso alla competenza arbitrale. 

Articolo 15. Risoluzione e recesso del contratto 

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono 

risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle 

seguenti condizioni sono soddisfatte:  

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 

appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;  

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei 

contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento 

alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state 
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superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; 

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie 

di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);  

c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o 

della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti 

per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura 

di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso 

a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;  

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione 

degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione 

europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in 

giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;  

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso 

qualora: 

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti. 

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale 

d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti. 

Articolo 16.Obblighi dell’appaltatore 

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs.81/08 e s.m.i. l'appaltatore: 

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano 

complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi 

dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative; 

b. aggiorna tempestivamente il Piano operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente in 

funzione delle eventuali variazioni; 

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D. Lgs. 81/08 in riferimento alle 

lavorazioni concesse in subappalto. 

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: 

a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. 

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 
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98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva con scadenza in 

data ……….. 

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o 

tacita, del certificato di collaudo provvisorio; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la 

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 17. Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, 

alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione 

al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6. 

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta 

responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 

sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per 

le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, 

inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la 

Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.  Le sanzioni penali sono 

disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria 

fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

7. La stazione appaltante non corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore 

di servizi ed al fornitore di beni o lavori l’importo dovuto per le prestazioni degli stessi tranne nel 

caso di inadempimento da parte dell’affidatario;  

8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 

imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, 

il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede 

alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 

Articolo 18. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva e obblighi 

assicurativi 

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita 
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garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione   numero_________ in data__________ 

rilasciata dalla società/dall'istituto __________________________ agenzia/filiale di 

_______________________, per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ridotto 

al 50% per ……………………….. 

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale 

d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 

nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della 

cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di 

definitività del medesimo. 

4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere 

la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori. 

5. L'appaltatore ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _______________ in data _________  

rilasciata dalla società/dall’Istituto ____________________________, dell’importo complessivo 

arrotondato ad  euro _____ distinto come segue: 

a) per le opere oggetto del contratto: 

- partita 1) importo del contratto stesso, di euro _________; 

- partita 2) per danni ad opere ed impianti esistenti, di euro ____________. 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (Euro un milione). 

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la 

risoluzione del contratto stesso. 

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto 

corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli 

ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, 
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a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita 

clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art. 3 della L. n. 136/2010. 

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia 

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011. 

2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia 

antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. 

Articolo 21.Normative di riferimento 

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme 

contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.          

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai 

sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a 

contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al 

D.Lgs. 104/2010. 

Articolo 22. Spese contrattuali e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

 

 Articolo 23. Protocollo di legalità  

1. Ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo Quadro di Legalità del 27 luglio 2017 tra la Struttura di 

Missione ex art. 30 della Legge 229/2016 ed il Commissario Straordinario del Governo ai sensi del 

DPR 9 settembre 2016 e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 

Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa SPA INVITALIA, la sottoscrizione del presente contratto implica 

la dichiarazione delle seguenti clausole espresse:  
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Clausola n. 1:  

 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia 

Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra 

utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto 

intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti 

dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia 

nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione.  

 

Clausola n. 2:  

La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo 

sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26/7/2017 e dichiara di 

essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.  

 

Ai sensi del medesimo art. 6 sopra citato, è obbligo per il sottoscrittore del presente contratto e per 

tutti gli operatori economici coinvolti di:  

 

- Assumere a proprio carico l’onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e 

stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;  

 

- Far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di 

contenuto analogo a quelle di cui al paragrafo 1) dell’art. 6 del medesimo Protocollo e l'allegazione 

del Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di 

inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;  

 

- Inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini 

sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti 

di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui 

all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011. 

 

Art. 24 - Trattamento dei dati personali 

1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per 
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esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti. 

2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è 

…………………………, con sede in Via ………….. …………………….e che, relativamente agli 

adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento è 

_________________________________________.  

Io _______________________rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia 

fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici su 10 facciate a quanto della presente, 

dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per 

cui a conferma le sottoscrivono mediante firma______________________. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Il Rappresentante della stazione appaltante        L'appaltatore 

(__________________)     (__________________)  

____________________     ____________________ 

 

Ufficiale Rogante 

(Dott. _____________) _____________________ 

 
 


