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Nota: In conformita alle indicazioni del’ANAC il capitolato speciale d'appalto € diviso in due parti, I'una
contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in
dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica
dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del
progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove nonché, ove necessario,
in relazione alle caratteristiche dell'intervento, I'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni e le
modalita di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurare la rispondenza delle
opere alle scelte progettuali.
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Parte prima - DEFINIZIONE ECONOMICA GIURIDICA DELL’APPALTO

Art. 1
COMMITTENTE E OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori, delle provviste e le forniture occorrenti per la realizzazione sul
territorio del Comune di Loro Piceno, dei lavori di “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PAPA GIOVANNI
XXIII”,secondo le condizioni stabilite nel contratto, nel presente Capitolato Speciale e le particolarita tecniche del
progetto relativo, del quale I'Appaltatore, col solo fatto di partecipare alla gara, riconosce di aver preso completa ed
esatta conoscenza, rielaborando per proprio conto anche i calcoli volumetrici e di superficie. L'Appaltatore
riconosce altresi che il progetto risulta eseguibile e conforme alle vigenti normative edilizie, urbanistiche e tecniche.
L'appalto comprende le opere, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari occorrenti per
rendere I'opera compiuta in ogni sua parte.

Art. 2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto & dato a misura.

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta complessivamente a Euro 79.143,67, di cui Euro 4.550,55 per oneri di
sicurezza come risulta dal seguente prospetto: (Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto pud variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione. Per I'esecuzione di prestazioni a misura,
il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.)

LAVORI A MISURA ABASE D’'ASTA Euro 79.143,67, di cui Euro 79.143,67 per oneri di sicurezza non soggetti al
ribasso d’asta)

| lavori a misura a base d’asta comprendono:

categorie omogenee dei lavori| Importo per ogni categoria |categoria opere| Incidenza % mano
(art. 43 commi 6,7 e 8 D.P.R. di lavoro (Euro) d’opera
207/2010) D.L. 18 aprile

2016, n. 50
All. 1
0G1 - Lavori edili 80.142,57 Vedasi apposita
determinazione
allegata al progetto
Totale 80.142,57 Vedasi apposita

determinazione

Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista delle lavorazioni e forniture", i prezzi unitari offerti
dall'aggiudicatario in sede di gara, eventualmente corretti , costituiscono i prezzi contrattuali.

Ovvero per i lavori previsti a misura, nel caso di appalto con il metodo del massimo ribasso sull’elenco prezzi,
costituiscono prezzi contrattuali i prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi di progetto al netto del ribasso offerto in
sede di gara.

Tutti i prezzi sono, in ogni caso comprensivi del costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti, delle
spese relative alla sicurezza, delle spese generali e dell'utile dell'appaltatore. Tutti i lavori descritti comprendono,
oltre agli oneri appena descritti, quelli riportati nelle voci dei singoli lavori riportati nell’elenco prezzi unitari e
comunque tutto quanto occorra, niente escluso, per dare le opere eseguite a perfetta regola d’arte.

| prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente Capitolato, si intendono accettati
dall’appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta
la durata dell’'appalto.

La stazione appaltante durante I'esecuzione dell'appalto pud ordinare variazioni ed addizioni al progetto nel rispetto
delle norme in materia senza che I'Impresa possa recedere dal contratto o chiedere compensi di sorta.
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Ai fini della partecipazione alla gara il lavoro € distinto come appresso:

Importo Categoria Classifica

(Euro)
Importo complessivo del lavoro 80.142,57 D.L. 50/ 2016
oggetto dell’appalto All. A
Categoria prevalente e relativa
classifica secondo [lallegato A e 80.142,57 0G1 1
‘articolo 61, comma 4 del citato
D.P.R. 207/2010

Art. 3

DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati
grafici progettuali, dal presente capitolato speciale e dal contratto, salvo quanto verra meglio precisato in sede
esecutiva dalla direzione dei lavori esclusivamente nell'ambito dei suoi poteri discrezionali.

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che
potranno essere dedotte dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale nonché dagli altri documenti facenti parte
integrante del contratto. Precise indicazioni potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori all'atto esecutivo

a - OPERE A MISURA:

(vedasi elaborati di progetto e computo metrico estimativo qui integralmente richiamato)

Art. 4
CONSEGNAED INIZIO DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori, &€ tenuto a consegnare i lavori entro 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Qualora vi siano ragioni d’urgenza il responsabile del procedimento, potra autorizzare il direttore dei lavori a
consegnare gli stessi subito dopo I'aggiudicazione definitiva.
Tenuto conto della natura (o dellimportanza) dell’opera (ovvero tenuto conto della prevista indisponibilita delle aree
o immobili....) la consegna dovra avvenire con successivi verbali di consegna parziali secondo le seguenti fasi:

= Unica consegna tenuto conto della modestia del lavoro;

la data di consegna € comunque quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Nel giorno e nell’'ora fissati dal Direttore dei Lavori, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutiimente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono alla Amministrazione Appaltante, le
informazioni ed i documenti previsti e necessari ai sensi del comma 9 dell’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente alla Amministrazione
Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La Stazione appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che
per questo I'’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal
programma di esecuzione dei lavori senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna
delle zone non disponibili, 'Appaltatore potra chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere
ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui I'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta
di recesso, per propria autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto ad alcun maggiore compenso o
indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, &€ obbligo dell'impresa appaltatrice procedere all'impianto
del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati
dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle
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norme di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione
annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’'opera e delle attrezzature di cantiere.

Art. 5
TEMPO PER LULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI - PROROGHE

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna. Nel detto periodo sono stati considerati e quindi compresi, anche i
giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a quanto disposto dall'art. 199 del D.P.R.
207/2010, L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori I'ultimazione dei lavori non appena
avvenuta.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi
nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, sara applicata una penale
giornaliera, pari all’'uno per mille del’ammontare netto contrattuale. Nel caso siano previste
scadenze differenziate delle varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto
articolata in piu parti, il ritardo nella singola scadenza comporta 'applicazione delle penali ai
rispettivi importi , nellammontare contrattualmente stabilito.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, su segnalazione del direttore dei lavori, promuove
I'avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

Il direttore dei lavori qualora rilevi dei ritardi nelle singole lavorazioni, rispetto al programma di
esecuzione, dipendenti da negligenza dell’appaltatore, attivera, anche nel caso in cui la penale non
abbia raggiunto il 10 per cento dell'importo contrattuale, I'avvio delle procedure previste per la
risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, puo richiederne la proroga, con domanda motivata. La richiesta di proroga deve essere formulata
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Non verranno presi in
considerazione motivi inerenti a mancanza di materiali 0 mezzi d'opera o carenze di personale, eventi
questi che saranno a totale rischio dell'appaltatore.

Esclusi i casi di risoluzione del contratto o di recesso, le eventuali penali verranno applicate dal responsabile del
procedimento sul certificato di pagamento relativo all’ultimo stato d’avanzamento.

Il direttore lavori, dopo aver proceduto ad indicare I'emissione del certificato di pagamento dell'ultimo stato
d’avanzamento nel registro di contabilita, contabilizzera la suddetta penale nel conto finale.

Per conseguire la disapplicazione della penale, I'appaltatore deve inserire riserva, motivata e quantificata, in calce
al conto finale anche se, per la successione delle fasi amministrative e contabili, non iscritta precedentemente nel
registro di contabilita.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori e 'organo di collaudo ove costituto.

Art. 6
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Prima dellinizio dei lavori, 'appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori, a norma dell'art. 43 comma 10 del
D.P.R. 207/2010 un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma
previsto dallart. 40 comma 1 del D.P.R. 207/2010, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere con chiarezza eventuali scadenze differenziate
rilevanti per I'applicazione delle penali e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia
pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.

Lappaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
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L'Impresa appaltatrice € tenuta ad attenersi al programma operativo di esecuzione approvato da essa redatto.
Qualora I'lmpresa non produca nel termine di cui sopra un proprio programma esecutivo, essa sara tenuta a
rispettare, ai fini contrattuali, un programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell'importo dei lavori da
realizzare, nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 [ilNiGoRE
e di eventuali scadenze parziali previste,
salva la facolta del Direttore dei Lavori di disporre diversamente mediante ordine di servizio da notificare
alllmpresa.
Il programma dei lavori dell'appaltatore potra essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante
semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'lmpresa appaltatrice e che
non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita.
L'Appaltatore, & tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, nei tempi e modi sopra stabiliti, anche a
seguito di consegne parziali.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei
lavori redatto dall'lmpresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile
contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni
necessari per 'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo
suddetto, indipendentemente dallammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente
aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Art. 7
SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano
tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'lmpresa di richiedere compenso o indennizzo di
sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nelleventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause speciali, di pubblico interesse,
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare
svolgimento delle singole categorie di lavori, 'lmpresa appaltatrice & tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli
indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono

comunque disciplinate d Sl SHIDNGCIDIGSISOIR0HE!

Art. 8
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E IN ECONOMIA

| lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati, a misura o in economia, secondo quanto previsto nel capitolato
speciale d'appalto. L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene contemporaneamente alla loro
esecuzione.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti.

Gli oneri per la sicurezza aggiuntiva sono contabilizzati come previsto dall’articolo 12 commi 5, 6 e 7 della Legge
Regionale n. 33 del 18.11.2008.

In relazione a quanto disposto dall'art. 180 comma 5 del D.P.R. 207/2010fiiiNiGoicHnolcnanazonce]
eSS utEEsIANAS), si pattuisce che non verra riconosciuto alcun pagamento per i
materiali a pié d’'opera anche se destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.

1. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere, non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei

Lavori, nell'ambito del suo potere discrezionale defifite—€dat—1+—periode—de3"——comma—deltart—132 detB-tvo-
163128065 o dall'Amministrazione Appaltante.
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Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.

La contabilita delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari offerti in
sede di gara dall’'appaltatore, eventualmente corretti ai sensi detfart—++9-comma7cet-B-RR-—28#2616 e a tale
scopo riportati dallo stesso sulla “lista delle lavorazioni e forniture”, che costituiscono i prezzi contrattuali.

Ovvero, quando I'aggiudicazione avviene mediante ribasso sullelenco prezzi, la contabilita delle opere e delle
forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
d’'asta.

2. Lavor| in economla

g 6 , i lavori in economia a termini di contratto, non danno
luogo ad una valuta2|one a misura, ma sono |nser|t| nella contablhta secondo i prezzi di elenco per I'importo delle
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli,

sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali
ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 9
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 30.000/00 (euro trentamila).

Il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato dopo
l'ultimazione dei lavori e dopo che I'’Appaltatore avra prodotto, su specifica e dettagliata richiesta della
Direzione dei Lavori, tutte le certificazioni, relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di
legge, dal capitolato speciale d’appalto o richieste da Enti preposti alla verifica e/o controllo, con
particolare riferimento alle certificazioni previste dall’art. 7 del D.M. 22-1-2008 n. 37..

Lappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.

Lappaltatore si impegna altresi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di Macerata della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti verranno effettuati in favore delllmpresa .......................... A MeZZO ......ecvvvnvnnnnnn. presso ...........
Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione appaltante. In caso di cessione del
corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilita pud attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a
persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Ai sensi dellart. 13 della legge 26.04.1983 n. 131 si precisa che nel calcolo per la decorrenza degli interessi di ritardato
pagamento non si terra conto dei giorni intercorrenti tra la data di spedizione della domanda di somministrazione alla
Cassa DD.PP. e quella della ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria della
Stazione appaltante (clausola da inserire nel caso di intervento finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.).

Art. 10
CONTO FINALE

A norma dell’articolo 200 del D.P.R. n. 207/2010

BURENEEIANAS) i| conto finale dovra essere compilato entro 3 (tre) mesi dalla data dell’'ultimazione dei lavori,
accertata con apposito certificato.

Ahotme-detcomma-S-detrart4B-PR-—20#26816, le ritenute dello 0,5 per cento applicate sull’importo progressivo
dei lavori a garanzia del rispetto da parte dell’appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori possono essere
svincolate in sede di liquidazione del conto finale dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.
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Art. 11
RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Le responsabilita e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono definite dall'art. 227 del D.P.R. 207/2010
oltre che da tutte le altre norme di legge.

Art. 12
MODI E CASI DI RICONOSCIMENTO DEI DANNI DI FORZA MAGGIORE

ii S i . I compenso per danni delle opere € limitato
allimporto dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle cond|2|on| e prezzi contrattuali. Tali lavori vengono
computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilitda e quindi accreditati allimpresa nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Non sono risarcibili i danni di forza maggiore derivati al cantiere ed ai mezzi d’opera o alle provviste. Rimangono altresi a
carico dellappaltatore i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende
necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati e che vengono poi disfatte con il compimento di questi.

Art. 13
ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E SPECIFICHE TECNICHE

Acherma-deitart—1t67-comini7-e-o-terB:PR-20#2610;5 sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi a prove o
analisi, ancorché non prescritte nel capitolato speciale d'appalto, ritenute necessarie per stabilire 'idoneita dei
materiali o dei componenti a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o dell'organo di collaudo; sono al
contrario a carico dellAmministrazione Appaltante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
obbligatorie.

Rimangono comunque a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo gli oneri definiti dall'art. 224 del D.P.R.
207/2010. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita. Su richiesta della
D.L. potranno essere sottoposti a prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli
apparecchi che I'’Appaltatore fornira. A tali prove presenzieranno i rappresentanti del’ Amministrazione Appaltante e
I’Appaltatore sara tenuto a rimborsare all’Amministrazione Appaltante le spese all’'uopo sostenute.

Art. 14
AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI A SEGUITO DI VARIANTI

A norma del 4° comma dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010

EEIERREEUEEEEIANASE), 2! fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche

dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle
varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con
I'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita
di realizzazione dell'opera o del lavoro.

Qualora I'Appaltatore non assolva a tale adempimento il collaudatore, nel rilasciare il certificato di collaudo o il
direttore dei lavori nell'emettere il certificato di regolare esecuzione segnala il fatto al responsabile del
procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare per l'assolvimento di tale adempimento.

Art. 15
RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque
nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.
L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei
lavori che redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 16
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

La durata giornaliera dei lavori € disciplinata dall'art. 27 del D.M. 19 aprile 2000, n° 145.
All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, I'Appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire lavori
che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante.
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Art. 17
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

Ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 ai soli fini della notifica preliminare, I'entita presunta del cantiere & pari a
179 uomini/giorno.

L'Impresa dovra porre in atto durante I'esecuzione dei lavori tutte le misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori previste nell'apposito piano di sicurezza e coordinamento, ovvero del piano sostitutivo, e nel
piano operativo di sicurezza. L'impresa dovra altresi attenersi alle indicazioni del Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, qualora nominato. Nel caso di affidamento a terzi in subappalto o con altri
contratti dell'esecuzione di opere dovra curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere.

L'Impresa appaltatrice € inoltre obbligata ad apporre tutte le segnalazioni relative ai lavori in corso e agli
ostacoli per materiali di deposito, scavi, ecc., in perfetta osservanza con le norme del Codice della Strada e con il
Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici approvato con D.M. 10.07.2002 in modo da non pregiudicare la
sicurezza dei veicoli, mezzi e persone in transito. Ogni responsabilita civile e penale in caso d'infor tunio sara a
carico dell'lmpresa appaltatrice, mentre il personale preposto alla Direzione, sorveglianza e misurazione dei lavori
ne sara completamente sollevato.

ART. 18
SCADENZE DIFFERENZIATE CONTRATTUALMENTE RILEVANTI PER L’APPLICAZIONE DELLE PENALI

L'appaltatore dovra rispettare le seguenti scadenze temporali, rilevanti per I'applicazione delle penali a-fherma-¢i

guanto-stabitite-daltart—145-detB-PR-26#2646

e esecuzione di lavori per un importo al lordo del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute pari a
(=10 o P (EUr0...iii i ), entro il termine di giorni ........ P ) naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna;

® esecuzione di lavori per un importo al lordo del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute pari a

UIO....vvieineennne (BUrO...iiiiii e ), entro il termine di giorni ........ T ) naturali e

ultimazione di tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna.

Parte seconda - SPECIFICAZIONI DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - OPERE EDILI

ART. 19 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc. sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare, e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono
ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni
dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre
precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese

dell’ Appaltatore senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti demolite indebitamente.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente
scalcinati, puliti, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando
cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento per evitarne la
dispersione.
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Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all’Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni
devono sempre, dall’Appaltatore, essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od in rifiuto alle pubbliche
discariche.

ART. 20 SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, la relazione
geologica e geotecnica e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nella esecuzione degli scavi in genere I'’Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L’Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori dalla
sede del cantiere, o ai pubblici scarichi ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno
essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'appaltatore, si applica il disposto del terzo comma dell'art. 36 del D.M. 19-4-
2000, n. 145).

ART. 21 SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli ricadenti al di sopra di un piano orizzontale passante
per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso delle trincee o splateamenti
precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato ed occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno
su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti
a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il
sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.

Se lo scavo dovesse risultare aperto su di un lato e non ne venisse ordinato lo scavo a tratti, il punto piu depresso
sara quello terminale.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o
del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati, ed anche
tutti i tagli a sezione larga che pur non rientrando nelle precedenti casistiche e definizioni potranno, tuttavia,
consentire I'accesso con rampa ai mezzi di scavo, di caricamento e di trasporto.

ART. 22 SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA (A SEZIONE OBBLIGATA)

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dare luogo ai
muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli
per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondita
che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all’atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e TAmministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pit conveniente, senza che con cio possa
dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E’ vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei
Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate dovranno a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini e anche con determinate
contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu all'ingiro della medesima, dovra
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essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al
piano terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire
ogni smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore &
responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie,
senza rifiutarsi, per nessun pretesto, di ottemperare alle prescrizioni che, al riguardo gli venissero
impartite dalla Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature I'appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in
proprieta dell'amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero
essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

ART. 23 RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
degli scavi e le murature, o da addossare alle murature e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei
Lavori si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a
giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali
occorrenti siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle
che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perche la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con maggiore regolarita e precauzione in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da
un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagonetti o carretti, autocarri ecc., non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere
riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento delle
formazioni dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pionatura delle materie stesse, da farsi per
quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancanza od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell’Appaltatore.

E’ obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L’Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate, delle banchine e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata , ove
occorra, e se inclinata sara tagliata a gradini con leggera pendenza verso monte.

ART. 24 PARATIE E DIAFRAMMI

La paratia od il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita in opera a partire dalla
superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta all'acqua ed anche a sostegno di scavi.

Le paratie ed i diaframmi potranno essere:

— del tipo a palancole metalliche infisse;

— del tipo a palancole prefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato infisse;

— del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati;

— a diaframma gettato in opera di calcestruzzo armato.
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A) PALANCOLE INFISSE

A.1) Paratie a palancole metalliche infisse

Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti fondamentali:
adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilita di infissione, impermeabilita delle giunzioni, facilita di estrazione
e reimpiego (ove previsto), elevata protezione contro le corrosioni.

L'infissione delle palancole sara effettuata con i sistemi normalmente in uso. Il maglio dovra essere di peso
complessivo non minore del peso delle palancole comprensivo della relativa cuffia.

Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante I'infissione gli incastri liberi non si deformino e
rimangano puliti da materiali cosi da garantire la guida alla successiva palancola. A tale scopo gli incastri prima
dell'infissione dovranno essere riempiti di grasso.

Durante l'infissione si dovra procedere in modo che le palancole rimangono perfettamente verticali non essendo
ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.

Per ottenere un piu facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissione, oltre che con la
battitura potra essere realizzata con l'ausilio dell'acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto
la punta della palancola.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della
direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sostituita, se
danneggiata.

A.2) Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato

Le palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava. |l conglomerato cementizio impiegato dovra avere
una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mmq e dovra essere esente da porosita od altri difetti.
Il cemento sara ferrico pozzolanico, pozzolanico o d'altoforno.

Potra essere richiesto, per infissione con battitura in terreni tenaci, I'inserimento nel getto di puntazza metallica.
L'operazione d'infissione sara regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in calcestruzzo armato
centrifugato di cui al successivo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'esecuzione dei giunti, da sigillare con getto di malta
cementizia.

B)PARATIE COSTRUITE IN OPERA

B.1) Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati

Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra loro e
collegati in sommita da un cordolo di calcestruzzo armato.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e nel mantenere la
verticalita dei pali stessi.

ART. 25 MALTE E CONGLOMERATI

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite
nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

A) MALTA COMUNE

Calce spenta in pasta

Sabbia
0,25+ 0,40 mc
0,85+ 1,00 mc

B) MALTA COMUNE PER INTONACO RUSTICO (RINZAFFO)
Calce spenta in pasta 0,20 + 0,40 mc

Sabbia 0,90 + 1,00 mc

C) MALTA COMUNE PER INTONACO CIVILE (STABILITURA)
Calce spenta in pasta 0,35 + 0,45 mc

Sabbia vagliata 0,80 mc

D) MALTA GROSSA DI POZZOLANA

Calce spenta in pasta 0,22 mc

Pozzolana grezza 1,10 mc

E) MALTA MEZZANA DI POZZOLANA

Calce spenta in pasta 0,25 mc

Pozzolana vagliata 1,10 mc

F) MALTA FINA DI POZZOLANA

Calce spenta in pasta 0,28 mc

Pozzolana vagliata 1,05 mc
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G) MALTA IDRAULICA

Calce idraulica 3,00 + 5,00 q

Sabbia 0,90 mc

H) MALTA BASTARDA

Malte di cui alle lettere A), E), G) 1,00 mc

Agglomerante cementizio a lenta presa 1,50 q

1) MALTA CEMENTIZIA FORTE

Cemento idraulico normale 3,00 + 6,00 q

Sabbia 1,00 mc

L) MALTA CEMENTIZIA DEBOLE

Agglomerante cementizio a lenta presa 2,50 + 4,00 q

Sabbia 1,00 mc

M) MALTA CEMENTIZIA PER INTONACI

Agglomerante cementizio a lenta presa 6,00 q

Sabbia 1,00 mc

N) MALTA FINE PER INTONACI

Malta di cui alle lettere C), F), G) vagliata allo staccio fino

O) MALTA PER STUCCHI

Calce spenta in pasta 0,45 mc

Polvere di marmo 0,90 mc

P) CALCESTRUZZO IDRAULICO DI POZZOLANA

Calce comune 0,15 mc

Pozzolana

Pietrisco o ghiaia

0,40 mc

0,80 mc

Q) CALCESTRUZZO IN MALTA IDRAULICA

Calce idraulica 1,50 + 3,00 q

Sabbia

Pietrisco o ghiaia

0,40 mc

0,80 mc

R) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MURI, FONDAZIONI, ECC.

Cemento 1,50 + 2,50 q

Sabbia

Pietrisco o ghiaia

0,40 mc

0,80 mc

S) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE SOTTILI

Cemento 3,00 + 3,50 q

Sabbia

Pietrisco o ghiaia

0,40 mc

0,80 mc

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare le porzioni sopra indicate, I'’Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione e che
I’Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra
effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta, con badile dal calcinaio, ma
bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a
mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

| materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima I'impasto della malta
con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita d'acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia
0 pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa
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ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria per
I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
| residui d’'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto,
ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del
loro confezionamento.

CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI OD ARMATI

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni
contenute nelle norme tecniche vigenti. In particolare si prescrivono le seguenti caratteristiche:

cls per sottofondazioni classe di resistenza C12/15 (Rck 2 15 MPa)
classe di esposizione X0 — Prospetto 4 UNI 11104

cemento tipo 1l 32.5 UNI EN 450

dosaggio cemento = 200 kg/mc di impasto

rapporto A/C <0.60

contenuto massimo cloruri Cl 1,00%

dim. nominale max aggregati 25 mm

consistenza S3 — semifluida

cls per strutture di fondazione classe di resistenza C25/30(Rck = 30 MPa)
classe di esposizione XC2 — Prospetto 4 UNI 11104

cemento tipo 1l 32.5 UNI EN 450

dosaggio cemento = 300 kg/mc di impasto

rapporto A/C < 0.60

contenuto massimo cloruri Cl 0,20%

dim. nominale max aggregati 25 mm

consistenza S4 — fluida

copriferro 4 cm (salvo diversa indicazione)

cls per strutture in elevazione classe di resistenza C28/35(Rck = 35 MPa)
(pareti, pilastri e solette) classe di esposizione XC3 — Prospetto 4 UNI 11104
cemento tipo Il 32.5 UNI EN 450

dosaggio cemento = 320 kg/mc di impasto

rapporto A/C < 0.55

contenuto massimo cloruri Cl 0,20%

dim. nominale max aggregati 25 mm

inerti resistenti al gelo

consistenza S4 — fluida

copriferro elevazioni 4 cm (salvo diversa indicazione)
copriferro solette 3 cm (salvo diversa indicazione)

ART. 26 MURATURE DI GETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati
orizzontali di altezza da cm. 20 a cm 30, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben
battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.
Quando il conglomerato sia da collegare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, esso dovra essere calato
nello scavo mediante secchi e ribaltamento.

Solo nel caso di scavi molto larghi la Direzione dei Lavori potra consentire che il conglomerato venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di cm. 30 d’'altezza,
essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi
d'immersione che la direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare
attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.

Finito il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare
per tutto il tempo che la direzione dei lavori stimera necessario.

ART. 27 OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO
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Nell’esecuzione delle opere in cemento armato I’Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le seguenti norme.
- L. 5 novembre 1971, n. 1086 G.U. n. 321 del 21.7.71: “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”

- Legge 2 febbraio 1974, n. 64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
- DM 14.01.2008 Revisioni delle “Norme tecniche per le costruzioni”

- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici "Istruzioni per I'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale del 26.02.2009 n. 47, supplemento ordinario n. 27);

- Legge Regionale n. 16, 11 agosto 2009: “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del
territorio”;

- Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres: “Regolamento di attuazione dell’art. 3, comma
3, lettere a) e c¢) della LR 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio),
recante “Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere
rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi
su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata
importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009”.

-DM 21.1.81 G.U. n. 37 del 7.2.81 “ Norme Tecniche per I'esecuzione delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione”

- Circ. Min. LL.PP. 1988, n.30483, “Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 'esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.”

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilita
accompagnati dai disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato dall'lngegnere Progettista e
Direttore dei Lavori. Cid non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti per legge e per
le precise pattuizioni del contratto, restandom contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere
eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell’esclusivo interesse del’ Amministrazione, esso rimane unico e completo
responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei
materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi,
di qualunque natura, importanza e conseguenze, essi potranno risultare.

Tale responsabilita non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla Direzione dei Lavori
ed accettate dall’Appaltatore.

ART. 28 FONDAZIONI

Si definisce struttura di fondazione quella parte dell'ossatura portante che trasmette il peso dell'edificio al terreno
ripetendolo in misura compatibile con le capacita portanti del terreno stesso. L'Appaltatore dovra eseguire le opere
di fondazione in conformita ai calcoli statici di progetto ed alle prescrizioni di legge in vigore od emanate prima
dell'inizio dei lavori.

Il piano di posa delle fondazioni verra stabilito dalla D.L. sulla base delle risultanze dell'esame del terreno dopo
I'avvenuta apertura degli scavi di sbancamento.

.... OMIssis

OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE

Prima di iniziare il lavoro di infissione (o di trivellazione) I'lmpresa esecutrice deve presentare un programma
cronologico di infissione (o di trivellazione) dei pali, elaborato in modo tale da eliminare o quanto meno minimizzare
gli effetti negativi dell'infissione (o trivellazione) sulle opere vicine e sui pali gia realizzati, nel pieno rispetto delle
indicazioni progettuali. Tale programma dovra essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori.

| pali di qualsiasi tipo devono essere realizzati secondo la posizione e le dimensioni fissate nei disegni di progetto
con la tolleranza — sulle coordinate planimetriche del centro del palo - del 10% del diametro del palo e comunque
non oltre i 10 cm per pali di medio e grande diametro e non oltre i 5 cm per pali di piccolo diametro.

Il calcestruzzo dei pali deve essere del tipo detto "a resistenza garantita"; qualora non diversamente prescritto si
deve di norma usare cemento Portland; il rapporto in peso acqua/cemento non dovra superare il valore di 0,40 —
0,45, tenendo conto anche del contenuto d’acqua degli inerti all'atto del confezionamento del calcestruzzo.

Le resistenza caratteristiche per i calcestruzzi armati e precompressi non devono essere inferiori a quelle previste
dalla Legge n. 1086/1971 nonché dal DM Infrastrutture 14 gennaio 2008, ed essere corrispondenti a quelle indicate
dal progettista (a 28 giorni Rck non inferiore a 300 kg/cmq). Qualora fosse prescritto I'utilizzo di malta o di boiacca,
questa dovra essere costituita da cemento R 325 ed acqua nel rapporto A/C = 0.5 (200 kg di cemento secco ogni
100 It di acqua). Il calcestruzzo per la formazione dei pali va messo in opera con modalita dipendenti dalle
attrezzature impiegate e in maniera tale che risulti privo di altre materie, specie terrose.
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Pali di piccolo diametro
.... Omissis

Prove di carico sui pali

Nell'esecuzione delle prove di carico sui pali per la determinazione del carico limite del palo singolo o per la verifica
del comportamento dei pali realizzati (prova di collaudo) devono essere rispettate le vigenti norme.

Pali di prova

Prima dell'inizio della costruzione della palificata, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, devono essere eseguiti
pali pilota a carico dell'impresa, il cui numero e la cui ubicazione devono essere indicati dalla medesima Direzione
dei Lavori, e risultare esattamente dai verbali che verranno redatti sulle prove eseguite.

Le prove di carico per la determinazione del carico limite del palo singolo devono essere spinte fino a valori del
carico assiale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno, o comunque tali da consentire di ricavare
significativi diagrammi abbassamenti-carichi e abbassamenti-tempi.

ART. 29 ELEVAZIONI

Si definisce struttura in elevazione quella parte dell'ossatura portante adibita a sopportare tutte le
sollecitazioni dei carichi accidentali e permanenti interessanti I'edificio e a trasmetterle alle strutture di
fondazione.

L'Appaltatore dovra eseguire le strutture in elevazione in conformita ai disegni dei calcoli statici ed in
conformita alle prescrizioni di legge in vigore od emanate prima dell'inizio dei lavori.

Opere in calcestruzzo semplice ed armato

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione dei conglomerati saranno sottoposti
dall'Appaltatore alla D.L. per preventiva approvazione.

Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni o componenti, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo.

| materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad
ogni impasto essere misurati con appositi contenitori della capacita prescritta, che I'Appaltatore sara in
obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente in tutti i siti in cui verra effettuata la
manipolazione.

Prima di eseguire l'impasto di ogni getto I'impresa appaltatrice dovra comunicare e ottenere
I'approvazione della composizione degli impasti.

| calcestruzzi, se preconfezionati, dovranno essere ordinati "a resistenza" secondo le resistenze
caratteristiche prescritte nel capitolato.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a mezzo di macchine impastatrici e mescolatrici. Nella
composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica si formera prima I'impasto della
malta con le proporzioni prescritte impiegando la minor quantita di acqua possibile, poi si aggiungera
la ghiaia o il pietrisco mescolando il tutto fino ad ottenere un impasto uniforme.

Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria, per I'impiego
immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto piu possibile in vicinanza del
lavoro. | residui di impasti non utilizzati immediatamente dovranno essere messi a discarica.

Il calcestruzzo da impiegarsi in qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e verra
disposto a strati orizzontali di altezza da cm. 20 a cm. 30 su tutta la estensione della parte in opera
che si esegue ad un tempo, vibrato con vibratore ad alta frequenza.

Durante il getto il cavo da riempirsi dovra essere completamente asciutto e resta a carico dell'impresa
ogni eventuale aggottamento d'acqua.

Finito che sia il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere
lasciato indurire per tutto il tempo che la D.L. riterra necessario per raggiungere il grado di indurimento
che dovra sopportare.

Durante il periodo della stagionatura tutti i getti dovranno essere abbondantemente e frequentemente
annaffiati. Le superfici dovranno risultare regolari e non saranno tollerate stuccature o rappezzi.
L'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, pud obbligare I'impresa al lavaggio della ghiaia, sabbia
e pietrisco.

In caso di temperatura inferiore a 0 °C, si dovra s ospendere il getto o prendere precauzioni (da approvarsi dalla
D.L.) tali che il getto stesso non abbia a gelare durante la presa.

In ogni caso é vietato l'uso di anticongelanti che a giudizio della D.L. risultano dannosi per il calcestruzzo e per le
armature.

Conglomerati

Tutti i conglomerati saranno confezionati con inerte pulito, di granulometria ben variata; il diametro massimo
dell'inerte sara adeguato allo spessore od alla massa dell'elemento da gettare.
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Il dosaggio e la qualita del cemento saranno proposti dall'Appaltatore alla D.L., che potra richiedere, in relazione
alle condizioni climatiche o alla tipologia del getto, I'impiego di cemento R425 o R525 senza alcun compenso
aggiuntivo rispetto all'uso di cemento 325, cosi come non sara compensato I'eventuale ricorso ad additivi antigelo
(esenti da cloruri) o ad agenti espansivi.

Lo studio delle miscele al fine di ottenere le resistenze volute resta a carico dell'Appaltatore, che dovra sottoporre
gli studi di qualificazione alla Direzione Lavori.

Resta in ogni caso inteso che tutti i calcestruzzi saranno confezionati con I'impiego di additivo fluidificante, in modo
da contenere il rapporto A/C entro il limite di 0,35 (murature, scale, solette fuori terra) e 0,4 (strutture interrate,
solai) e garantire quindi I'impermeabilita e la durabilita dei getti. L'impiego di additivo fluidificante & compreso e
compensato nel prezzo.

La D.L. potra richiedere, anche ad esecuzione delle strutture avvenuta, I'esecuzione di fori di area massima di 0,3
mg., senza alcun compenso aggiuntivo. Le riprese di getto dovranno avvenire secondo, modalita e posizioni
autorizzate dalla D.L.; la superficie di ripresa sara ruvida e pulita; potra essere richiesta, senza alcun compenso
aggiuntivo, la spruzzatura di prodotti atti a favorire la solidarizzazione fra nuovo e vecchio getto, quali Sikadur
CH32 o similari prodotti di altre primarie case.

cls per strutture in elevazione classe di resistenza C28/35(Rck = 35 MPa)
(pareti, pilastri e solette) classe di esposizione XC3 — Prospetto 4 UNI 11104
cemento tipo 11 32.5 UNI EN 450

dosaggio cemento = 320 kg/mc di impasto

rapporto A/C < 0.55

contenuto massimo cloruri Cl 0,20%

dim. nominale max aggregati 25 mm

inerti resistenti al gelo

consistenza S4 — fluida

copriferro elevazioni 4 cm (salvo diversa indicazione)

copriferro solette 3 cm (salvo diversa indicazione)

Casseri

| casseri potranno essere, a discrezione dell'Appaltatore, in legno o metallo, salvo diversa indicazione della D.L.;
quelli per la realizzazione delle murature fuori terra dovranno essere in metallo, privi di difetti o saldature in rilievo.
| casseri dovranno consentire I'esecuzione dei getti in condizioni di assoluta sicurezza; saranno dotati di tutti i
dispositivi necessari ad impedire la fuoriuscita dei getti, I'ancoraggio alle strutture di contrasto.

Le superfici a contatto con il getto saranno spruzzate con prodotto disarmante. Dovranno essere messe in opera,
anche a semplice richiesta della D.L. ed in mancanza di indicazioni sugli elaborati, le controforme necessarie per la
formazione di porte, finestre, fori, nicchie, ecc., senza alcun compenso aggiuntivo.

Analogamente potra essere richiesto, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, il posizionamento nei
casseri di tubi o controtubi , piastre, zanche , tirafondi , componenti di qualsiasi genere necessari per le strutture o
per l'impiantistica.

Tali elementi dovranno essere saldamente bloccati ai casseri, in modo da impedirne lo spostamento durante |l
getto, provvedendo anche alle necessarie sagomature ed adattamenti delle barre e delle reti d'armatura.

Prove sui materiali e prove di carico

Dovranno essere prelevati, sotto il diretto controllo della D.L., campioni di calcestruzzo (cubetti) in numero
conforme alle vigenti normative; i cubetti dovranno essere consegnati entro 48 ore dal getto ad un Laboratorio
ufficialmente riconosciuto che provvedera alla maturazione in camera umida ed alle prove di rottura, con onere a
carico dell'Appaltatore.

Potra essere richiesto dalla D.L., senza oneri aggiuntivi, il prelievo di cubetti aggiuntivi rispetto a quelli strettamente
necessari, da far rompere a 7 o 28 giorni dal getto, in modo da controllare I'evoluzione delle

resistenze dei getti. Saranno eseguite almeno tre prove di carico sui solai e sulle strutture in c.a., con onere a
carico dell'Appaltatore.

Barre e reti di armatura

Acciaio per c.a. in barre tipo B450C, non ossidate né corrose, prive di sostanze che possano ridurre
I'aderenza con il conglomerato, caratterizzate dai seguenti valori:

fy nom = 450 MPa

ft nom = 540 MPa

Tensione caratteristica di snervamento fyk = fy nom (5% frattile)

Tensione caratteristica di rottura ftk = f nom (5% frattile)

(ft/fy)k =2 1.13

(ft/fy)k < 1,35
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Allungamento (Agt)k = 12%

Rete elettrosaldata: in acciaio B450C conforme ad UNI EN ISO 15630-2:2004, caratterizzata dai

seguenti valori:

fy nom = 390 MPa

ft nom = 440 MPa

Tensione caratteristica di snervamento fyk = fy nom (5% frattile)

Tensione caratteristica di rottura ftk = f nom (5% frattile)

(ft/fy)k =2 1.10

Allungamento (Agt)k = 8%

Potra essere richiesto I'impiego di acciaio saldabile per il collegamento delle armature ad elementi metallici; senza
compensi aggiuntivi, né per la fornitura e posa, né per la saldatura. Le barre e le reti dovranno essere messe in
opera a regola d'arte, con legature fitte, atte a garantire la perfetta stabilita della gabbia durante il getto secondo le
indicazioni dei disegni esecutivi.

Risulta compensato I'eventuale ricorso ad armature aggiuntive rispetto a quelle di progetto, che I'Appaltatore reputi
necessarie per la stabilizzazione di gabbie, la posa in opera delle armature superiori di solette 0 comunque
necessarie per motivi legati alla buona esecuzione dei getti. Il ricorso a gabbie prefabbricate (a pié d'opera o in
officina) per la confezione di travi, cordoli, pilastri od altri elementi, dovra essere autorizzato dalla D.L..

In corso d'opera la D.L. potra richiedere, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la messa in
opera di armature in variante aggiuntive a quelle previste, fino ad un'incidenza massima in esubero pari al 10% di
quella prevista. Su barre e reti dovranno essere eseguite le prove previste dalle vigenti normative, compresa la
prova di duttilitd. Le armature dovranno essere distanziate dai bordi del cassero o dal magrone con distanziatori di
plastica o altro materiale, compresi nel prezzo. Le armature superiori di platea e solette dovranno essere
adeguatamente sostenute.

Vibrazione e finitura dei getti

Tutti i getti dovranno essere accuratamente vibrati, in modo da garantire miscele e superfici omogenee
e esenti da difetti superficiali e da contenere l'impiego d'acqua. | getti dovranno essere accuratamente
ed abbondantemente bagnati durante la maturazione, in modo da evitare screpolature e fessurazioni
dovute al ritiro.

Conglomerati di resina sintetica

La composizione dovra essere preventivamente approvata dalla D.L. Dovranno essere confezionati miscelando
con i relativi indurenti resine sintetiche, sabbie di quarzo di varia granulometria ed agenti tixotropizzanti.

| conglomerati di resina sintetica, una volta induriti, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- notevoli proprieta di adesione;

- elevate resistenze sia meccaniche che chimiche;

- rapido sviluppo delle proprieta meccaniche.

Essendo numerose le possibilita di applicazione occorrera variarne la fluidita conformemente alle prescrizioni di
progetto, in funzione della natura dei materiali, della loro porosita e delle finalita della lavorazione.

| conglomerati dovranno in ogni modo assicurare:

- ottima capacita di indurimento anche a basse temperature;

- sufficiente adesione anche in presenza di umidita;

- assorbimento capillare e quindi ottima saturazione delle superfici di contatto;

- tempi di lavorabilita sufficienti anche in periodo estivo.

Per la preparazione dei conglomerati sintetici si dovranno utilizzare apposite betoniere o mescolatrici

da impiegare solo per le resine.

Per i formulati a due componenti sara necessario attenersi con precisione e scrupolo alle prescrizioni tecniche del
produttore nella definizione dell'esatto rapporto resina/indurente.

Resta tassativamente vietato regolare il tempo di indurimento aumentando o diminuendo la quantita di indurente in
quanto I'Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni del produttore.

L'applicazione dei conglomerati sintetici, poiché sia la temperatura che il tasso di umidita influenzano
negativamente la reazione fra la resina e l'indurente e quindi la qualita dell'intervento, dovra essere eseguita
quando le condizioni atmosferiche lo consentano.

| risultati migliori si otterranno lavorando con temperature non inferiori a 15 C e con umidita relativa del 50 o 60%.
Temperature piu basse a forte umidita potrebbero provocare, impiegando alcuni tipi di indurente, tempi di presa piu
lunghi ed un indurimento irregolare e difettoso. Le superfici su cui saranno applicati i conglomerati di resina
dovranno essere opportunamente predisposte secondo quanto previsto dal produttore. Le fessure dovranno
essere allargate con traccia a V, spolverate e trattate con una miscela fluida priva di cariche. | ferri ed i metalli,
spesso unti e corrosi dalla ruggine, dovranno essere accuratamente puliti con i metodi ed i materiali prescritti dalla
D.L.. In generale I'appaltatore sara tenuto, rispettando le precauzioni consigliate dal produttore, a fornire agli operi
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gli indumenti e di presidi sanitari adatti (guanti, visiere, maschere, ecc.) onde evitare il contatto con i prodotti e le
loro esalazioni. Sara quindi obbligato a far manipolare i composti all'aperto o in luoghi ventilati e a far osservare le
norme di sicurezza.

Dovra essere fornita alla D.L. |a letteratura tecnica sui prodotti da impiegare che dovranno essere di volta in volta
accettati espressamente dalla D.L. stessa.

Travi, pilastri setti ecc. in calcestruzzo armato

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato a resistenza garantita, per travi, pilastri, setti ecc.,
confezionato con cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 30 mm,
comprese casserature di contenimento, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore
meccanico, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte.

Con cemento CEM | 32,5 -Classe Rck 35

Travi - veletta in c.a.

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato a resistenza garantita, per esecuzione di travi-veletta a
sezione verticale con spessore sottile fino a 20 cm, confezionato con cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 20 mm, comprese casserature di contenimento, puntellazioni,
ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

Con cemento CEM | 32,5 -Classe Rck 35

Murature elevazione in c.a.

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato a resistenza garantita per murature in elevazione,
confezionato con cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max fino a 30 mm,
comprese casserature di contenimento, elementi trasversali di fissaggio, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e
disarmo, inserti per sagomature e fori per aperture o lesene per passaggio impianti, disarmante, uso del vibratore
meccanico, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

Con Rck 35 e con spessore da 16 cm a 25 cm compresi.

ART. 30 SOLETTE MONOLITICHE
Le coperture saranno eseguite, a seconda degli ordini della Direzione Lavori, con solai in cemento
armato (massicci).
Per i solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni per I'esecuzione delle opere in cemento armato di
cui all’articolo precedentemente.
Particolare cura dovra aversi nella collocazione dei ferri di armatura e prima di iniziare il getto del
conglomerato cementizio bisogna consultare la Direzione Lavori.
Solaio tipo a soletta monolitica su lastre tipo predalles
Soletta monolitica realizzata con getto in opera di calcestruzzo armato a resistenza garantita, spessore
di 21cm, eccezione fatta per gli appoggi sui pilastri dove si avra una soletta con spessore 25¢cm,
confezionato con cemento CEM | 32,5 inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 30
mm. Casseratura di contenimento costituita da lastra tipo predalles 4 cm di spessore, armata nel suo
piano medio da rete elettrosaldata, nonché da tralicci di acciaio B450C elettrosaldati e dell'armatura
per momento positivo, da utilizzare quale soletta collaborante per getto di solaio monolitico in c.a.,
tranne zone di dimensioni ridotte (pilastri) ove & da prevedere una casseratura inferiore di
contenimento. Comprese altre casserature di contenimento, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e
disarmo, uso del vibratore meccanico, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, e per
I'installazione di lucernai, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.
Si comprende altresi I'onere per la formazione di supporti ad uso delle unita di trattamento aria
installate in copertura. Con cemento CEM | 32,5 -Classe Rck 30 .
Solette in c.a.
Solette in c.a. realizzate con getto in opera di calcestruzzo armato a resistenza garantita, confezionato
con cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 30 mm,
comprese casserature di contenimento, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del
vibratore meccanico, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola
esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Con cemento CEM | 32,5 -Classe Rck 35.

ART. 31 SOLAI

Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite, a seconda degli ordini della direzione dei lavori,
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con solai di uno dei tipi descritti in appresso.

La direzione dei lavori ha la facolta di prescrivere il sistema e tipo di solaio di ogni ambiente e per ogni tipo di solaio
essa stabilira anche il sovraccarico accidentale da considerare e I'appaltatore dovra senza eccezioni seguire le
prescrizioni della direzione lavori.

L'appaltatore dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro appendi-
lumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta, sara precisato dalla direzione lavori.

Solai di tipo misto in cemento armato ed elementi laterizi forati

| laterizi dei solai di tipo misto in cemento armato, quando abbiano funzione statica, dovranno
rispondere alle prescrizioni tecniche vigenti ed alle seguenti prescrizioni:

1) essere conformati in modo che nella posa si colleghino saldamente tra di loro cosi da assicurare
una uniforme trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento;

2) ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella di laterizio,
quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due materiali, ai fini
della trasmissione degli sforzi di scorrimento;

3) qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia in ogni
direzione spessore non minore di 1 cm.

Solai a lastra bausta

Questa tipologia di solai & costituita da lastre in c.a. vibrato dello spessore di 4 o 5 cm. circa, la cui
eccellente rigidita & assicurata grazie ad un complesso di armature costituito da reti, tralicci
elettrosaldati e da eventuali ferri aggiuntivi. Nel caso di solai ad uso civile e sovraccarichi normali, i
tralicci delle lastre sono separati da blocchi di polistirolo, particolarmente indicati per alleggerire il getto
di completamento in calcestruzzo. La soluzione € particolarmente indicata in caso di edifici industriali
ed abitazioni, soprattutto in zone sismiche in quanto I'eccellente rigidita delle lastre garantisce la
ripartizione delle forze sismiche alle strutture verticali. Dotati di una notevole rigidezza flessionale
(equivalente a quasi il doppio di quella di un solaio in latero-cemento di pari altezza), i solai a lastre
tralicciate garantiscono una notevole resistenza ai momenti negativi soprattutto per la presenza di una
soletta inferiore nella zona degli appoggi. Su richiesta del cliente, Vencato Prefabbricati & in grado di
calcolare la resistenza del solaio dagli effetti distruttivi del fuoco. Caratterizzate da una superficie
inferiore perfettamente liscia, le lastre tralicciate sono subito pronte per la tinteggiatura, senza che sia
necessario I'intonaco.

Solai a traliccio bausta

| travetti sono realizzati con un traliccio a staffe elettrosaldate in acciaio ad alta resistenza, inserito in
un fondello di laterizio mediante getto di calcestruzzo vibrato. Questi travetti si possono trovare gia
confezionati in lunghezze modulari di 10 cm pronti all’'uso, da ml. 0.50 a ml. 6.70, oppure confezionati
su misura. Nel caso di solai che devono sopportare grossi carichi o con luci notevoli, € impiegato il
sistema bitrave, costituito da due travetti intervallati da un blocco di laterizio di alleggerimento. La
soluzione & resa ottimale dall’'utilizzo di calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck) superiore a
300 kg/cmq e modulo di elasticitd Eb=3.2x105 kg/cmgq. Inoltre Vencato impiega acciaio FeB44k,
controllato statisticamente nelle ferriere di produzione. Anche il traliccio viene attentamente
selezionato da trafilerie la cui produzione & costantemente controllata da laboratori ufficiali.

Solai a lastre tipo predalles

Il solaio predalles & una struttura tralicciata con fondo cassero piano facciavista in c.a.v. con larghezza
standard di cm. 120 e spessori variabili da cm. 4 a 6 , con lunghezze fino a mt. 16.00.Questa struttura
viene impiegata per la realizzazione di impalcati civili ed industriali lasciati a vista, con l'alternativa di
realizzare la struttura con getto pieno, alleggerita con polistirolo o con interposti in cotto. La posa del
solaio predalles € vincolata alla formazione di banchinatura provvisoria (rompitratta) posta ad un
interasse variabile a seconda del peso del solaio. Solitamente la banchinatura viene posizionata da
cm. 130 a cm. 160. Le caratteristiche tecniche del solaio predalles sono la grande maneggevolezza
del prodotto e sua posa, la possibilita illimitata di predisporre impiantistiche, canalizzazioni, forometrie
e quant'altro si voglia prima del getto del solaio, I'elevata resistenza al fuoco fino a 180', la semplicita
di intervento di tinteggiatura sull'intradosso del solaio predalles e la possibilita di utilizzo come
fondocassero per realizzare grandi sovraccarichi e travi in getto pieno.

Le lastre predalles vengono poste in opera in luce da appoggio ad appoggio (trave-trave o muro-muro)
con banchinaggio di sostegno in corrispondenza delle testate, ponendo particolare attenzione durante
la movimentazione in modo da non provocare lesioni o rotture che possano indebolire il manufatto. In
corrispondenza degli appoggi il collegamento tra lastra e trave dovra essere assicurato da monconi
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superiori e da spezzoni di ferro inferiori da fornirsi e posarsi a cura dell'impresa su indicazione della
Direzione Lavori. Nella cappa di calcestruzzo gettata si pone una armatura di ripartizione
generalmente realizzata da un rete elettrosaldata di dimensioni adeguate, per assicurare la continuita
del getto e la ripartizione dei carichi. Il getto del solaio in cantiere andra eseguito secondo la normale
regola d'arte.

Scale in c.a.

Esecuzione di rampe di scale e di pianerottoli con getto in opera di calcestruzzo armato confezionato
con cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 20 mm, in
opera a qualunque altezza di imposta, comprese casserature di contenimento con fondo liscio,
puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, formazione di gradini, uso del vibratore meccanico,
disarmante, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Classe Rck 35.

ART. 32 CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO DI ARMATURA

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smalti ed i conglomerati cementizi in genere, costruiti di getto
in opera, saranno in genere valutati in base alle dimensioni prescritte senza detrazione del volume occupato
dall'armatura metallica escludendosi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi
aperti e dal modo di esecuzione dei lavori ed escludendosi anche dagli oneri la fornitura e posa in opera degli
acciai per cementi armati, che verranno considerati a parte.

Nei prezzi di Elenco di detti conglomerati armati sono anche compresi e compensati i palchi provvisori di servizio,
I'innalzamento dei materiali, il getto con I'eventuale uso di pompa e la vibratura.

Sono comprese altresi tutti i materiali necessari, la mano d'opera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari per la
confezione ed in genere tutti gli obblighi ed oneri esecutivi particolarmente riportati nel presente capitolato speciale
€ sono, altresi, compresi, se non diversamente disposto, gli stampi, di ogni forma, i casseri, le casseforme di
contenimento, le armature e centinature di ogni forma e dimensione, il relativo disarmo, nonché I'eventuale rifinitura
dei getti.

La massa delle barre di acciaio normale per I'armatura delle strutture in conglomerato cementizio verra determinata
mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli
esecutivi approvati, trascurando le quantita superiori, le legature e le sovrapposizioni non previste né necessarie.
Resta inteso che I'acciaio per cemento armato ordinario sara dato in opera nelle casseforme, con tutte le piegature,
le sagomature, le giunzioni, le sovrapposizioni e le legature prescritte ed in genere con tutti gli oneri previsti dal
presente capitolato speciale. In corso d'opera la D.L. potra richiedere, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione
Appaltante, la messa in opera di armature in variante o aggiuntive a quelle previste, fino ad un'incidenza massima
in esubero pari al 10% di quella prevista. Su barre e reti dovranno essere eseguite le prove previste dalle vigenti
normative, compresa la prova di duttilitd. Le armature dovranno essere distanziate dai bordi del cassero o dal
magrone con distanziatori di plastica o altro materiale, compresi nel prezzo. Le armature superiori di platea e
solette dovranno essere adeguatamente sostenute.

ART. 33 MURATURE

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.
Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di superficie superiore a mq 2(due) rimanendo con essa compensati e pertanto
a carico dell’Appaltatore, ogni onere per la formazione di sguinci, spallette, mazzette, ecc...

Sara fatta deduzione anche dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25
mgq.

Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc.,
di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali da pagarsi con altri prezzi in elenco.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, piattabande ed architravi in cemento armato.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Tutti gli oneri per gli ancoraggi delle murature alle strutture portanti che vengono richieste o dovessero essere
richieste in corso d’opera, sin intendono compresi nel prezzo delle stesse.

Tramezzi di mattoni

| tramezzi di mattoni ad un testa od in foglio si valuteranno a metro quadro e misureranno a vuoto per pieno, al
rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq 2.00 (due), intendendo nel prezzo
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, zoccoletti, ecc.
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Volte, archi e piattabande

Le volte, gli archi e le piattabande saranno anch’essi pagati a volume od a superficie, secondo la categoria, con i
prezzi di Elenco, nei quali si intendono comprese tutte le forniture lavorazioni e magisteri per dare le opere
complete con tutti i giunti delle parti viste frontali o di intradosso profilati e stuccati.

Paramenti faccia a vista

La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verra effettuata per la loro superficie effettiva,
dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale.

Nella muratura in pietra da taglio, la pietra stessa, da pagarsi a volume, sara sempre valutata a metro cubo in base
al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare circoscrivibile a ciascun

pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati in base al minimo rettangolo
circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo
pero alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni
assegnate ai tipi prescritti.

Art. 34 NOLEGGI

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili
solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in
buono stato di servizio.

Il prezzo comprende anche la mano d’opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, I'energia elettrica
e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, sia per le ore di azione come per quella di riposo
a disposizione del’Amministrazione, il noleggio s’intende corrisposto per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d’opera a disposizione del’ Amministrazione.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri, le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio
e smontaggio, ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore effettive di lavoro restando
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

Art. 35 TRASPORTI

Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali, di consumo e la mano d’opera del
conducente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.

Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VIl e successive
modificazioni.
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