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Analisi costi aggiornata - Analisi dei costi

Costo
Codice Descrizione U.ivi. Q.i1a
Unitario Totale
PA.001 Pavimentazioni stradali con pietre
PA.001 007 : Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 20, a correre.
AMALISI
MD | [28.04.001/001] Operaio specializzato ora 0,150 22,97 3,45
MD | [28.04.001/002] Operai qualificato ora 0,150 21,39 3,21
MD | [28.04.001/003] Operaio comune ora 0,083 19,37 1,61
MT | [28.05.001/004] Cemento tipo 425 ql 0,136 11,14 1,52
MT | [28.05.001/003] Sabbia mc 0,068 19,13 1,30
MT | {28.05.001/013] Lastre di pietra orientale squadrate da cm 20 lunghezza a
correre mq 1,000 33,50 33,50
NL [28.03.036/001} Betoniera da 250 litri ora 0,083 0,43 0,04
SOMMAMO 44,63
Spese sicurezza | % 1,500 44,63 0,67
Spese generali | % 5,000 45,30 2,27
Spese varie | % 5,000 45,30 2,27
Utile d'impresa | % 15,000 49,84 7,48
Costo calcolato 57,32
Oneri aggiuntivi
Oneri diversi e sfridi 0,18 0,18
Totale oneri aggiuntivi 0,18
Totale | m? 57,50
PA.OC3 Opere in pietra o elementi di laterizio
PA.003 002 | Posa in opera di cordolo in pietra di travertino o pietra arenaria o qualsiasi
altro tipo di pietra, fornito dalla stazione appaltante, ogni onere compreso
escluso solo il cordolo.
ARNALISI
MD | [28.04.001/002] Operai qualificato ora 0,250 21,39 5,35
MD [ [28.04.001/003] Operaio comune ora 0,367 19,37 7,11
MT | [28.05.001/004] Cemento tipo 425 ql 0,025 11,14 0,28
MT | [28.05.001/003] Sabbia mc 0,013 19,13 0,25
NL [28.03.036/001] Betoniera da 250 litri ora 0,033 0,43 0,01
SOMMANO 13,00
Spese sicurezza | % 1,500 13,00 0,20
Spese generall | % 5,000 13,20 0,66
Spese varie | % 5,000 13,20 0,66
Utile d'impresa | % 15,000 14,52 2,18
Totale | m 16,70
PA.003 003 | Compenso per formazione di colonne isolate murate con mattoni pieni di
laterizio da lasciare a faccia vista, per la difficolta di appiombamento ed
esecuzione degli spigoli, compreso il getto integrativo del nocciclo centrale in
calcestruzzo e l'isolante.
ANALISI
MD | [28.04.001/001] Operaio specializzato ora 1,000 22,97 22,97
MD | [28.04.001/003] Operaio comune ora 0,333 19,37 6,45
MT | [28.05.001/001] Calcestruzzo Rck 300 mc 0,014 72,00 1,01
SOMMANC 30,43
Spese sicurezza | % 1,500 30,43 0,46
Spese generali | % 5,000 30,89 1,54
Spese varie | % 5,000 30,89 1,54
Utile d'impresa | % 15,000 33,97 5,10
Totale | m? 39,07
PA.O03 004 |Posa in opera di elementi in pietra di travertino o similare delle dimensioni di
circa cm 41x41x12, come elemento di finitura delle colonne di mattoni -
compresi e compensati nel prezzo gt oneri per la malta cementizia di .
allettamento, la colla preconfezionata e lavorata da spalmare sulle superfici di
ancoraggio (mattone e pietra), un perno di acciaio del diametro di mm 12,
lungo cm 20, in posizione centrale fissato con resina epossidica
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Costo
Codice Descrizione Ui, Q.ta
Unitario Totale
PA.OD3 bicompeonente per ancoraggio alla muratura, quanto altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.
ANALISI
MD [ [28.04.001/001] Operaio specializzato ora 0,550 22,97 12,63
MD [ [28.04.001/002] Operai qualificato ora 0,550 21,39 11,76
VR Materiale a cansumo Cad. 1,000 3,20 3,20
VR | Neleggic attrezzatura Cad. 1,000 1,50 1,50
SOMMARNOQ 25,08
Spese sicurezza | % 1,500 29,09 0,44
Spese generali | % 5,000 29,53 1,48
Spese varie | % 5,000 29,53 1,48
Utile d'impresa j % 15,000 32,49 4,87
Totale | Cad. 37,36
PA.0D4 Opere diverse
PA.004 001 | Fissaggio di barre d'accigio con resine epossidiche in struttura dic.a
Fissaggio di barre d'acciaio con resine epossidiche bicomponenti predosate
da realizzarsi nel seguente modo:
a) realizzazione del foro con trapano del diametro rispondente a quello del
tondino maggicrato di mm 2, per una profonditd di ¢irca cm 20 (diam. max
richieste mm 18);
b} pulizia del foro con aria compressa;
¢} iniezione di resina epossidica eseguita a bassa pressione avente
caratteristiche tecniche richieste per la specifica applicazione, da certificare;
d) applicazione del tondine d'acciaio di lunghezza max mt 1,00 e diam. max
mm 16:
E' inoltre compreso guanto occorre per dare il lavaro finito, resta esclusa la
fornitura del tondino d'acciaio che sara compensato a parte.
ANALISI
MD | [28.04.001/002] Operai qualificato ora 0,133 21,39 2,84
MD | [28.04.001/003] Operaio comune ora 0,083 19,37 1,61
NL [28.03.053] Trapano con percussione, potenza 450/500 W per punte del
diametro da 2 a 20 mm ora 0,083 1,28 0,11
SOMMANO 4,56
Spese sicurezza | % 1,500 4,56 0,07
Spese generali | % 5,000 4,63 0,23
Spese varie | % 5,000 4,63 0,23
Utile d'impresa | % 15,000 5,09 0,76
Costo calcolato 5,85
Oneri aggiuntivi
Resine e materiale a consumo 1,30 1,80
Totale oneri aggiuntivi 1,80
Totale | Cad. 7,65
PA.004 003 | Rimozione di cordolo stradale e demolizione di zanelle in calcestruzzo,
ANALISI
MO | [28.04.001/002] Operai qualificato ora 0,083 21,39 1,78
MD [ [28.04.001/003] Operaio comune ora 0,083 19,37 1,61
NL [28.01.003/010] Autocarre con portata utile 17000 Kg. ora 0,083 31,07 2,58
NL [28.03.006/001] Massa in assetto operativo di 13000 kg ora 0,083 25,53 2,12
SOMMANO 8,09
Spese sicurezza | % 1,500 8,09 0,12
Spese generali | % 5,000 8,21 0,41
Spese varie | % 5,000 8,21 0,41
Utile d'impresa | % 15,000 9,03 1,35
Totale| m 10,38
PA.OD4 005 | Punto di pubblica illuminazione fornito & posto in opera, tipo arredo urbano, -
composto da due apparecchi d'illuminazione tipo igz city woody 70 watt son
con ottica stradale, completi di braccio dedicato, palo da 4 - 6 metri di altezza
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Codice Descrizione
Unitario Totale
PA.004 fuori terra ed accessori, il tutto installato su basamento predisposto.
AMALIS]
MD | [28.04.001/002] Operai qualificato ora 4,500 21,39 96,26
MD | [28.04.001/003] Operaio comune ora 4,500 19,37 87,17
VR | Corpo illuminante cabloto completo di lampada Cad. 1,000 415,00 415,00
VR Palo h. 4-6 m Cad. 1,000 113,00 113,00
VR Materiale a consumo cavi alimentazione e sicurezze Cad. 1,000 47,56 47,56
VR MNoleggio attrezzatura Cad. 1,000 61,00 61,00
SOMIMAMND 819,99
Spese sicurezza | % 1,500 819,99 12,30
Spese generali | % 5,000 832,29 41,61
Spese varie | % 5,000 832,29 41,61
Utile d'impresa | % 15,000 915,51 137,33
Totale | Cad. 1.052,84
PA.004 006 | Verniciatura di opere da fabbro zincate a caldo (ringhiere ecc.), con vernice a
polveri epossidiche spruzzate a mano con mezzo Meccanico 0 impianto
robotizzato, per uno spessore della vernice non inferiore a 120 micron,
polimerizzata a forno ad una temperatura di circa 180-200° per un tempo di
circa 40 minuti. Seno compresi gli oneri di imballaggio, pretrattamento e
lavaggio con fosfodecapanti a 50° e successivi risciacqui con acgua
demineralizzata e se necessario il fosfosgrassaggio e quanto altro necessario
per dare I'opera finita a regola d'arte,
ANALISI
MD | [28.04.001/001] Qperaio specializzato ora 0,017 22,97 0,39
MO | [28.04.001/002] Operai qualificato ora 0,017 21,39 0,36
VR Materiale a consumo Cad. 1,000 0,22 0,22
VR Trasporto Cad. 1,000 0,12 0,12
SOMMANO 1,09
Spese sicurezza | % 1,500 1,09 0,02
Spese generali’ % 5,000 1,11 0,06
Spese varie ; % 5,000 1,11 0,06
Utile d'impresa | % 15,000 1,23 0,18
Totale | Kg 1,41
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