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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SISTEMAZIONE LOCALI DEPOSITO.  (SpCat 1)

1 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il

02.04.003* calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere

.004 dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo

carico su  ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. In gres, ceramica,

laterizio o marmo.

Rimozione battiscopa locale deposito attrezzature. *

(lung.=4,75+6,70+4,75+6,70) 22,900 22,90

Rimozione battiscopa locale deposito. *(lung.=4,75+

3,40+4,75+3,40) 16,300 16,30

SOMMANO... m 39,20 2,42 94,86

2 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

02.03.010* pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E'

.003 esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione

e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di

ceramica, di cotto, etc.

Demolizione pavimento locale deposito attrezzature. 4,750 6,700 31,83

Demolizione pavimento locale deposito. 4,750 3,400 16,15

SOMMANO... m² 47,98 15,00 719,70

3 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o

02.03.006* sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono

.001 compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori fino a cm 8.

Demolizione massetto locale deposito attrezzature. 4,750 6,700 31,83

Demolizione massetto locale deposito. 4,750 3,400 16,15

SOMMANO... m² 47,98 13,95 669,32

4 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o

02.03.006* sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono

.002 compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cant ... ' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e

per ogni centimetro in più.

Compenso per raggiungimento spessore effettivo di cm.

15.

Demolizione massetto locale deposito attrezzature. 7,00 4,750 6,700 222,78

Demolizione massetto locale deposito. 7,00 4,750 3,400 113,05

SOMMANO... m² 335,83 0,99 332,47

5 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di

02.03.008* qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi,

.001 qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il

battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno

spessore compreso tra cm 6-11.

Demolizione divisorio locale deposito attrezzature/locale

deposito. 4,750 3,100 14,73

SOMMANO... m² 14,73 10,03 147,74

6 Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 1´964,09
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02.04.004* mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e

.002 spessore, all'interno o all'esterno di volumi edificati, di

qualunque genere  ... ompreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Eseguita a mano per mezzo di

utensili all'interno di fabbricati.

Rimozione vaspaio locale deposito attrezzature. 4,750 6,700 0,500 15,91

Rimozione vespaio locale deposito. 4,750 3,400 0,500 8,08

SOMMANO... m³ 23,99 168,08 4´032,24

7 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in

03.03.001* opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita

.001 secondo la normativa vigente, preconfezionato con

aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa

Magrone di sottofondo locale deposito attrezzature/

deposito. 4,750 10,200 0,100 4,85

SOMMANO... m³ 4,85 113,87 552,27

8 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi

04.01.009.00 genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e

3 profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura,

eseguiti c ... er ogni cm di diametro, per ogni metro di

lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati

cementizi non armati.

Perforazioni per ancoraggio cordolo solaio alla

fondazione esistente. 2,00 70,000 0,200 1,800 50,40

SOMMANO... m x cm 50,40 21,99 1´108,30

9 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in

03.04.001* stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per

strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi:

i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

Barre per ancoraggio cordolo solaio alla fondazione

esistente. 2,00 70,000 1,578 220,92

Ferri armatura cordolo solaio. *(par.ug.=2*6) 12,00 10,200 1,578 193,15

(par.ug.=2*6) 12,00 4,600 1,578 87,11

Staffe. *(lung.=0,34+0,44+0,34+0,44) 150,00 1,560 0,395 92,43

SOMMANO... kg 593,61 1,75 1´038,82

10 Muratura in blocchi semipieni. Muratura di blocchi

03.02.019* semipieni predisposti per murature armate, con malta

.001 cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono

compresi: i magisteri e appr ... ristiche siano quelle

prescritte dalle norme tecniche per le costruzioni in zone

sismiche, dove ricorre. Senza armatura.

Muratura in blocchi semipieni per casseforme e

rompitratta cordoli solaio locale deposito attrezzature/

deposito. *(lung.=3,80+9,40+3,80+9,40) 26,400 0,120 0,300 0,95

9,400 0,120 0,300 0,34

SOMMANO... m³ 1,29 147,72 190,56

11 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e

05.01.002* interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm.

.002 Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura

mista in calcest ... pera finita. Misurato per la superficie

effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per

luci nette fino a m 4,80.

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 8´886,28
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Solaio locale deposito attrezzature/deposito. 3,800 9,400 35,72

SOMMANO... m² 35,72 59,93 2´140,70

12 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in

03.03.001* opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita

.005 secondo la normativa vigente, preconfezionato con

aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

Calcestruzzo cordoli solaio locale deposito attrezzature/

deposito. 2,00 10,200 0,300 0,500 3,06

2,00 3,800 0,300 0,500 1,14

SOMMANO... m³ 4,20 133,86 562,21

13 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura

03.02.023* di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta

.001 cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la

formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Posti a coltello.

Divisorio locale deposito attrezzature/deposito. 4,750 3,100 14,73

SOMMANO... m² 14,73 36,16 532,64

14 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e

06.01.007* ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato

.001 di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E'

compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito

all'interno.

Intonaco su divisorio locale deposito attrezzature/

deposito. 2,00 4,750 3,100 29,45

SOMMANO... m² 29,45 23,58 694,43

15 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti

.001 di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con

idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

fino a cm 7.

Massetto locale deposito attrezzature. 4,750 6,700 31,83

Massetto locale deposito. 4,750 3,400 16,15

SOMMANO... m² 47,98 18,79 901,54

16 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres

06.04.008* porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di

.001 allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto

in opera. So ... quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20

con malta di allettamento.

Pavimento locale deposito attrezzature. 4,750 6,700 31,83

Pavimento locale deposito. 4,750 3,400 16,15

SOMMANO... m² 47,98 32,26 1´547,83

17 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,

06.06.004* ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino

.001 battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi

sezione, c ... l titolo compiuto e finito a regola d'arte. In

ceramica bicottura maiolica, colore bianco, formato 8x20

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 15´265,63
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- 8x30 cm circa.

Battiscopa locale deposito attrezzature. *(lung.=4,75+

6,70+4,75+6,70) 22,900 22,90

Battiscopa locale deposito. *(lung.=4,75+3,40+4,75+

3,40) 16,300 16,30

SOMMANO... m 39,20 24,98 979,22

18 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

12.01.004.00 idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,

1 solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a

qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti

intonacati a civile.

Tinteggiatura locale deposito attrezzature. *(lung.=4,75+

6,70+4,75+6,70) 22,900 3,000 68,70

4,750 6,700 31,83

Tinteggiatura locale deposito. *(lung.=4,75+3,40+4,75+

3,40) 16,300 3,000 48,90

4,750 3,400 16,15

SOMMANO... m² 165,58 7,14 1´182,24

Parziale SISTEMAZIONE LOCALI DEPOSITO.

(SpCat 1) euro 17´427,09
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COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 17´427,09
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SISTEMAZIONE FACCIATE ESTERNE.  (SpCat

2)

19 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque

02.04.008* forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono

compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale;

l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

Rimozione infissi esterni.

Fronte nord. 3,00 4,600 0,800 11,04

1,450 2,000 2,90

Fronte ovest. 4,00 0,800 1,100 3,52

Fronte sud. 3,00 4,600 0,800 11,04

6,00 1,050 3,000 18,90

2,00 1,450 2,000 5,80

SOMMANO... m² 53,20 22,80 1´212,96

20 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato.

04.01.016 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato

da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante

idroscarifica e ... arico a rifiuto dell'eventuale materiale

di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

Asportazione calcestruzzo ammalorato su cordolo di

fondazione a vista fronti est-sud-ovest. *(larg.=0,50/2) 14,000 0,250 3,50

(lung.=7,30+2,10+0,85+0,20+2,80+0,20+1,95+0,20+

3,30+0,20+1,95+0,20+3,20+0,20+,65+2,10+7,20) 34,600 0,500 17,30

(larg.=0,40/2) 4,000 0,200 0,80

SOMMANO... m² 21,60 5,69 122,90

21 Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per

04.01.018 inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri

d'armatura con prodotto passivante liquido con

dispersione di polimeri di res ... ltro occorre per dare il

lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si

trattano le armature considerate.

Trattamento dei ferri ammalorati su cordolo di

fondazione a vista fronti est-sud-ovest. *(larg.=0,50/2) 14,000 0,250 3,50

(lung.=7,30+0,85+0,20+2,80+0,20+1,95+0,20+3,30+

0,20+1,95+0,20+3,20+0,20+0,65+7,20) 30,400 0,500 15,20

SOMMANO... m² 18,70 24,73 462,45

22 Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi

04.01.019 con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente

direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico,

esercitando una ... ne) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm²

Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito.

Riprofilatura su cordolo di fondazione a vista fronti est-

sud-ovest. *(larg.=0,15+0,20) 2,000 0,350 0,70

(larg.=0,15+0,20) 2,000 0,350 0,70

(larg.=0,15+0,20) 1,500 0,350 0,53

(larg.=0,15+0,20) 1,500 0,350 0,53

(larg.=0,15+0,20) 1,000 0,350 0,35

SOMMANO... m² 2,81 139,70 392,56

23 Impermeabilizzazione con cemento speciale a

04.05.013.00 penetrazione osmotica. Impermeabilizzazione strutturale

2 e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a

penetrazione osmotica co ... rinterro con dosaggio di Kg

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 19´617,96
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1,5/2,5 a m² compresa preparazione di zone incoerenti,

ferri passanti, riprese di getto etc.

Finitura cordolo di fondazione a vista fronti est-sud-

ovest. *(larg.=0,50/2) 14,000 0,250 3,50

(lung.=7,30+2,10+0,85+0,20+2,80+0,20+1,95+0,20+

3,30+0,20+1,95+0,20+3,20+0,20+,65+2,10+7,20) 34,600 0,500 17,30

(larg.=0,40/2) 4,000 0,200 0,80

SOMMANO... m² 21,60 24,13 521,21

24 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.

07.02.005.00 Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso

2 estruso con pelle, fornito e posto in opera, con

trattamento ... l fuoco) per uno spessore del pannello di

cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

Densità di Kg/m³ 33.

Isolante su parapatteamento finestre fronte sud. 6,00 1,000 1,050 6,30

SOMMANO... m² 6,30 9,99 62,94

25 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso

07.02.006.00 estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in

2 polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più.

Densità di Kg/m³ 33.

Compenso isolante su parapettamento finestre fronte sud

per raggiungimento spessore di cm. 5 *(par.ug.=3*6) 18,00 1,000 1,050 18,90

SOMMANO... m² 18,90 2,77 52,35

26 Muratura in blocchi semipieni. Muratura di blocchi

03.02.019* semipieni predisposti per murature armate, con malta

.001 cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono

compresi: i magisteri e appr ... ristiche siano quelle

prescritte dalle norme tecniche per le costruzioni in zone

sismiche, dove ricorre. Senza armatura.

Tamponamento porta fronte nord. 1,450 2,000 0,120 0,35

Parapettamento finestre fronte sud. 6,00 1,000 1,050 0,120 0,76

SOMMANO... m³ 1,11 147,72 163,97

27 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni

04.03.016 eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni

della ... iatura; la pulizia generale prima e dopo

l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

Ripresa intonaci parete fronte sud. *(lung.=0,35+0,45+

0,35) 2,00 1,150 3,000 6,90

0,350 3,000 1,05

4,600 0,300 1,38

Ripresa intonaci cordolo di fondazione a vista fronti est-

sud-ovest. *(larg.=0,50/2) 14,000 0,250 3,50

(lung.=7,30+2,10+0,85+0,20+2,80+0,20+1,95+0,20+

3,30+0,20+1,95+0,20+3,20+0,20+0,65+2,10+7,20) 34,600 0,500 17,30

(larg.=0,40/2) 4,000 0,200 0,80

Ripresa intonaci su tamponamento porta fronte nord. 1,450 2,000 2,90

Ripresa intonaci su parapettamento finestre fronte sud. 6,00 1,000 1,050 6,30

SOMMANO... m² 40,13 37,17 1´491,63

28 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,

06.03.004* riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di

.008 soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per

uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 21´910,06
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spessore 3 cm.

Soglie su finestre fronte sud. *(par.ug.=2*6) 12,00 1,100 0,250 3,30

Soglie su finestra fronte est. 2,00 2,000 0,200 0,80

Soglie su cordoli fondazione a vista. 14,50 0,100 1,45

7,30 0,150 1,10

0,85 0,500 0,43

2,80 0,300 0,84

1,95 0,500 0,98

3,30 0,300 0,99

1,95 0,500 0,98

3,20 0,300 0,96

0,65 0,500 0,33

7,20 0,150 1,08

4,00 0,100 0,40

SOMMANO... m² 13,64 179,94 2´454,38

29 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali.

02.04.011* Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a

qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle

murature. Sono c ... ne ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

Smontaggio pluviali rovinati. *(lung.=1,30+2,00+1,40+

1,20) 5,900 5,90

SOMMANO... m 5,90 2,01 11,86

30 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame.

24.09.002* Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame

.002 del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm,

comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di

cm 10

Pluviali in rame. *(lung.=1,30+2,00+1,40+1,20) 5,900 5,90

SOMMANO... m 5,90 52,07 307,21

31 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni.

24.13.005* Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in

pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da

eseguirsi con  ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di

rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di

stuccatura incoerenti.

Pulizia pareti esterne. 7,300 3,200 23,36

(lung.=2,00+4,60+2,00) 2,00 8,600 2,050 35,26

5,450 2,050 11,17

7,200 3,200 23,04

14,350 2,500 35,88

7,300 3,200 23,36

(larg.=(3,20+4,20)/2) 2,00 2,100 3,700 15,54

14,650 3,000 43,95

7,200 3,200 23,04

14,350 2,500 35,88

SOMMANO... m² 270,48 9,67 2´615,54

32 Colletta di calce. Colletta di calce lavorata a perfetta

06.01.005* levigatura dello spessore di mm 2. E' compreso quanto

occorre per dare l'opera finita.

Rasatura pareti esterne finite ad intonaco.

Fronte nord. *(lung.=0,45+0,45+0,45) 2,00 1,350 0,800 2,16

2,00 0,450 0,800 0,72

3,00 4,600 0,450 6,21

1,450 2,000 2,90

2,00 4,600 2,000 18,40

Fronte ovest. 3,00 2,050 2,600 15,99

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 46,38 27´299,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46,38 27´299,05

Fronte sud. *(lung.=0,35+0,45+,35) 2,00 1,150 3,800 8,74

2,00 0,350 3,800 2,66

3,00 4,600 0,450 6,21

Fronte est. 3,00 2,050 2,600 15,99

6,00 1,000 1,050 6,30

SOMMANO... m² 86,28 5,35 461,60

33 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.

12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e

pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi

altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

Tinteggiatura pareti esterne finite ad intonaco.

Fronte nord. *(lung.=0,45+0,45+0,45) 2,00 1,350 0,800 2,16

2,00 0,450 0,800 0,72

3,00 4,600 0,450 6,21

1,450 2,000 2,90

2,00 4,600 2,000 18,40

(lung.=0,40+5,45+0,40) 6,250 2,050 12,81

Fronte ovest. 3,00 2,050 2,600 15,99

Fronte sud. *(lung.=0,35+0,45+,35) 2,00 1,150 3,800 8,74

2,00 0,350 3,800 2,66

3,00 4,600 0,450 6,21

(larg.=0,50/2) 2,00 4,500 0,250 2,25

Fronte est. 3,00 2,050 2,600 15,99

6,00 1,000 1,050 6,30

SOMMANO... m² 101,34 14,61 1´480,58

Parziale SISTEMAZIONE FACCIATE ESTERNE.

(SpCat 2) euro 11´814,14
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COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 29´241,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´241,23

REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO.  (SpCat

3)

34 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o

02.03.006* sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono

.001 compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori fino a cm 8.

Demolizione massetto esterno per realizzazione cordolo

di fondazione rampa di accesso. 2,00 1,800 0,400 1,44

SOMMANO... m² 1,44 13,95 20,09

35 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o

02.03.006* sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono

.002 compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cant ... ' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e

per ogni centimetro in più.

Compenso su demolizione massetto esterno per

realizzazione fondazione rampa di accesso per

raggiungimento spessore 15 cm. *(par.ug.=7*2) 14,00 1,800 0,400 10,08

SOMMANO... m² 10,08 0,99 9,98

36 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a

02.01.004* sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili,

.001 qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di

materie di quals ...  relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla

profondità di m 2,00.

Scavo a mano per realizzazione di fondazione rampa di

accesso. 2,00 1,800 0,400 0,400 0,58

SOMMANO... m³ 0,58 160,13 92,88

37 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m

01.20.001.00 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera.

1 Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con

resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la

lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con

diametro del palo cm 30.

Pali di fondazione rampa di accesso. *(par.ug.=2*2) 4,00 3,000 12,00

SOMMANO... m 12,00 32,43 389,16

38 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in

03.04.001* stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per

strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi:

i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

Armatura palo di fondazione rampa di accesso. *

(par.ug.=2*2*4) 16,00 3,500 0,888 49,73

SOMMANO... kg 49,73 1,75 87,03

39 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi

04.01.009.00 genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e

3 profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura,

eseguiti c ... er ogni cm di diametro, per ogni metro di

lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati

cementizi non armati.

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 29´840,37
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´840,37

Perforazioni per ancoraggio rampa di accesso al cordolo

di fondazione dell'edificio. *(par.ug.=2*2*12) 48,00 0,200 1,400 13,44

SOMMANO... m x cm 13,44 21,99 295,55

40 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in

03.04.001* stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per

strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi:

i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

Armatura cordolo di fondazone rampa di accesso. *

(par.ug.=2*8) 16,00 1,800 0,888 25,57

Staffe. *(lung.=0,34+0,34+0,34+0,34) 10,00 1,360 0,395 5,37

Armatura rampa di accesso. *(par.ug.=2*2*12) 48,00 5,200 0,888 221,64

(par.ug.=2*2*12) 48,00 0,700 0,888 29,84

Ripartitori. *(par.ug.=2*30)*(lung.=0,10+1,50+0,10) 60,00 1,700 0,888 90,58

(par.ug.=2*30)*(lung.=0,10+1,50+0,10) 60,00 1,700 0,888 90,58

Armatura cordoletto rampa di accesso. *(par.ug.=2*4) 8,00 4,500 0,395 14,22

SOMMANO... kg 477,80 1,75 836,15

41 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e

03.03.020* delle relative armature di sostegno fino ad una altezza

.001 netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:

montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi

rovesce, cordoli, platee etc.

Casseforme rampa di accesso. *(larg.=0,50/2) 2,00 4,500 0,250 2,25

Casseforme cordoletto laterale rampa di accesso. *

(par.ug.=2*2) 4,00 4,500 0,100 1,80

SOMMANO... m² 4,05 25,53 103,40

42 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in

03.03.001* opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita

.005 secondo la normativa vigente, preconfezionato con

aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

Calcestruzzo cordolo di fondazione rampa di accesso. 2,00 1,800 0,400 0,400 0,58

Calcestruzzo rampa di accesso. *(H/peso=0,50/2) 2,00 4,500 1,600 0,250 3,60

SOMMANO... m³ 4,18 133,86 559,53

43 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni

04.03.016 eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni

della ... iatura; la pulizia generale prima e dopo

l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

Intonaco su parete rampa di accesso. *(larg.=0,50/2) 2,00 4,500 0,250 2,25

SOMMANO... m² 2,25 37,17 83,63

44 Colletta di calce. Colletta di calce lavorata a perfetta

06.01.005* levigatura dello spessore di mm 2. E' compreso quanto

occorre per dare l'opera finita.

Rasatura su parete rampa di accesso. *(larg.=0,50/2) 2,00 4,500 0,250 2,25

SOMMANO... m² 2,25 5,35 12,04

45 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,

06.03.004* riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 31´730,67
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´730,67

.008 soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per

uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino

spessore 3 cm.

Soglie su cordoletto rampa di accesso. 2,00 4,500 0,150 1,35

SOMMANO... m² 1,35 179,94 242,92

46 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres

06.04.008* porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di

.001 allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto

in opera. So ... quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20

con malta di allettamento.

Pavimento in gres antiscivolo su rampa di accesso. 2,00 1,600 4,500 14,40

SOMMANO... m² 14,40 32,26 464,54

Parziale REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO.

(SpCat 3) euro 3´196,90

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 32´438,13



pag. 13

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´438,13

INFISSI.  (SpCat 4)

47 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso

09.03.001.00 per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati

1 della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo

di mm 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la

fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice

ad una o più ante.

Finestre a nasto fronti nord e sud. *(par.ug.=2*3) 6,00 4,600 0,700 19,32

Finestre a vasistas fronte sud. 6,00 1,050 2,000 12,60

Finestre a due ante fronte ovest. 4,00 0,800 1,100 3,52

SOMMANO... m² 35,44 214,81 7´612,87

48 Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio

09.03.002 con profilati della sezione minima di mm 50 e dello

spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista

satinate  ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa

dell'eventuale vetro.

Porta fronte nord. 1,450 2,000 2,90

Porte fronte sud. 2,00 1,450 2,000 5,80

SOMMANO... m² 8,70 266,02 2´314,37

49 Compenso per anodizzazione con procedimento

09.03.011 elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L.

(mazzetta colori standard).

Compenso per colorazioni RAM.

Finestre a nasto fronti nord e sud. *(par.ug.=2*3) 6,00 4,600 0,700 19,32

Finestre a vasistas fronte sud. 6,00 1,050 2,000 12,60

Finestre a due ante fronte ovest. 4,00 0,800 1,100 3,52

Porta fronte nord. 1,450 2,000 2,90

Porte fronte sud. 2,00 1,450 2,000 5,80

SOMMANO... m² 44,14 12,44 549,10

50 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con

09.03.010 meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

Finestre a vasistas fronte sud. 6,00

Finestre a due ante fronte ovest. 4,00

SOMMANO... cad 10,00 86,94 869,40

51 Compenso per maniglione antipanico con chiave e

09.04.011.00 maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per un anta.

1 Maniglione antipanico su porta fronte nord. 1,00

Maniglioni antipanico su porte fronte sud. 2,00

SOMMANO... cad 3,00 223,62 670,86

52 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche

09.05.006.02 isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine

3 variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di

ferro, ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro

camera mm 6/7-12-6/7.

Vetrate termoacustiche isolanti con vetri stratificati di

sicurezza 2(B)2.

Finestre a nasto fronti nord e sud. *(par.ug.=2*3) 6,00 4,600 0,700 19,32

Finestre a vasistas fronte sud. 6,00 1,050 2,000 12,60

Finestre a due ante fronte ovest. 4,00 0,800 1,100 3,52

SOMMANO... m² 35,44 97,88 3´468,87

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 47´923,60
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´923,60

53 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche

09.05.006.02 isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine

4 variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di

ferro, ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro

camera mm 8/9-12-8/9.

Vetrate termoacustiche isolanti con vetri stratificati di

sicurezza 1(B)1.

Porta fronte nord. 1,450 2,000 2,90

Porte fronte sud. 2,00 1,450 2,000 5,80

SOMMANO... m² 8,70 113,44 986,93

54 Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Abete.

09.01.002 Cassonetti coprirullo avvolgibile con intelaiatura in legno

di Abete, con sporgenza fino a cm 14 e altezza max fino

a cm 4 ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Misurato sulla lunghezza del frontale e

dei fianchi.

Cassonetti coprirullo. 4,00 1,200 4,80

SOMMANO... m 4,80 68,82 330,34

55 Serrande avvolgibili in P.V.C. Serrande avvolgibili

09.04.007 realizzati con profili estrusi in P.V.C. pesante,

rispondente alle norme UNI, con spessore delle stecche

di circa mm 15 e del pe ... tro occorre per dare l'opera

finita. Misurato per la superficie in vista esclusa pertanto

la parte avvolta ed incassata.

Serrande avvolgibili in P.V.C. su finestre fronte ovest. 4,00 0,800 1,100 3,52

SOMMANO... m² 3,52 52,11 183,43

Parziale INFISSI.  (SpCat 4) euro 16´986,17
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COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 49´424,30
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´424,30

FINITURE INTERNE.  (SpCat 5)

56 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

02.03.010* pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E'

.003 esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione

e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di

ceramica, di cotto, etc.

Demolizione pavimento disimpegni fronte sud. 2,00 1,350 1,800 4,86

SOMMANO... m² 4,86 15,00 72,90

57 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o

02.03.006* sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono

.001 compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori fino a cm 8.

Demolizione massetto disimpegni fronte sud. 2,00 1,350 1,800 4,86

SOMMANO... m² 4,86 13,95 67,80

58 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o

02.03.006* sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono

.002 compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cant ... ' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e

per ogni centimetro in più.

Compenso demolizione massetto disimpegni fronte sud

per raggiungimento spessore cm. 15. *(par.ug.=7*2) 14,00 1,350 1,800 34,02

SOMMANO... m² 34,02 0,99 33,68

59 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti

.001 di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con

idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

fino a cm 7.

Massetto disimpegni fronte sud. 2,00 1,350 1,800 4,86

SOMMANO... m² 4,86 18,79 91,32

60 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti

.002 di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con

idone ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni

centimetro in più.

Compenso massetto disimpegni fronte sud per

raggiungimento spessore cm. 14. *(par.ug.=7*2) 14,00 1,350 1,800 34,02

SOMMANO... m² 34,02 1,79 60,90

61 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres

06.04.008* porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di

.001 allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto

in opera. So ... quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20

con malta di allettamento.

Pavimento disimpegni fronte sud. 2,00 1,350 1,800 4,86

SOMMANO... m² 4,86 32,26 156,78

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 49´907,68
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TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´907,68

62 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque

02.04.008* forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono

compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale;

l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

Rimozione porta in legno fronte nord. 1,350 2,000 2,70

Rimozione porte in legno fronte sud. 2,00 1,350 2,000 5,40

Rimozione porta in legno locale deposito attrezzature. 2,100 2,000 4,20

SOMMANO... m² 12,30 22,80 280,44

63 Restauro di infissi di porte in legno. Restauro di infissi di

24.14.003 porte in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle

parti staccate, il rifacimento delle parti mancanti, con

mate ... i vernice protettiva nonché la rimozione anche a

fuoco della verniciatura non originaria. Sono escluse le

opere murarie.

Restauro porta in legno fronte nord. 1,350 2,000 2,70

Restauro porte in legno fronte sud. 2,00 1,350 2,000 5,40

Restauro porta in legno locale deposito attrezzature. 2,100 2,10

SOMMANO... m² 10,20 345,53 3´524,41

64 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di

09.01.016.00 porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc.

1 forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Porte.

Riposizionamento in opera porte in legno dopo restauro. 4,00

SOMMANO... cad 4,00 36,90 147,60

65 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,

06.03.004* riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di

.008 soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per

uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino

spessore 3 cm.

Soglie interne su finestre a vasistas fronte sud. 3,00 1,050 0,300 0,95

SOMMANO... m² 0,95 179,94 170,94

66 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il

02.04.003* calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere

.001 dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo

carico su  ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o

legno incollato.

Rimozione battiscopa locale attività motorie. 9,300 9,30

(lung.=0,40+0,45+0,40+4,60+0,40+0,45+0,40+4,60+

0,40+0,45+0,40+4,60+0,40+0,45+0,40) 18,800 18,80

9,300 9,30

(lung.=0,40+0,45+0,40+4,60+0,40+0,45+0,40+4,60+

0,40+0,45+0,40+4,60+0,40+0,45+0,40) 18,800 18,80

SOMMANO... m 56,20 1,90 106,78

67 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni.

24.13.005* Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in

pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da

eseguirsi con  ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di

rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di

stuccatura incoerenti.

Pulizia pareti interne a faccia vista locale attività motorie. 3,00 2,600 3,300 25,74

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 25,74 54´137,85
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,74 54´137,85

4,00 1,400 1,700 9,52

2,00 2,600 3,300 17,16

2,00 4,600 3,300 30,36

4,600 1,200 5,52

2,00 9,300 1,500 27,90

(lung.=(9,30+3,80)/2) 2,00 6,550 1,500 19,65

SOMMANO... m² 135,85 9,67 1´313,67

68 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

12.01.004.00 idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,

1 solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a

qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti

intonacati a civile.

Locale attività motorie. *(lung.=3,80+2,90+2,90+3,80)*

(larg.=0,40+0,45+0,40) 4,00 13,400 1,250 67,00

(larg.=0,20+0,45+0,20) 4,00 3,800 0,850 12,92

1,400 2,000 2,80

4,500 2,000 9,00

(lung.=4,55+1,95+4,55+1,95) 13,000 2,000 26,00

4,550 1,950 8,87

3,00 1,050 1,000 3,15

2,00 18,250 1,000 36,50

Disimpegni fronti nord e sud. *(lung.=1,35+1,80+1,35+

1,80) 3,00 6,300 1,000 18,90

Disimpegni fronti nord e sud. 3,00 1,350 1,800 7,29

Spogliatoi. *(lung.=2,55+5,45+2,55+5,45) 16,000 1,000 16,00

2,550 5,450 13,90

(lung.=2,550+5,45+1,20+1,05+1,35+4,40) 16,000 1,000 16,00

4,400 2,550 11,22

1,200 1,050 1,26

Lavandini. *(lung.=2,25+1,60+2,25+1,60) 2,00 7,700 1,000 15,40

2,00 2,250 1,600 7,20

Dis. *(lung.=1,00+1,70+1,00+1,70) 2,00 5,400 1,000 10,80

2,00 1,000 1,700 3,40

W.c. *(lung.=1,15+0,80+1,15+0,80) 4,00 3,900 1,000 15,60

4,00 1,150 0,800 3,68

Docce. *(lung.=2,25+1,95+2,25+1,95) 2,00 8,400 1,000 16,80

2,00 2,250 1,950 8,78

Dis. *(lung.=1,20+2,30+1,20+2,30) 7,000 1,000 7,00

1,200 2,300 2,76

W.c. *(lung.=1,25+2,30+1,25+2,30) 7,100 1,000 7,10

1,250 2,300 2,88

W.c. hand. *(lung.=2,25+2,30+2,25+2,30) 9,100 1,000 9,10

2,250 2,300 5,18

Rip. *(lung.=1,25+0,95+1,25+0,95) 4,400 1,000 4,40

1,250 0,950 1,19

SOMMANO... m² 372,08 7,14 2´656,65

69 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per

24.06.008* coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera di

.001 correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi

i tagli per g ... ti, chioderia per il fissaggio e relative

opere murarie in corrispondenza degli appoggi. In abete

per sezioni fino a 4x8

Listelli in abete cm. 4x4. su pareti di fondo locale attività

motorie. *(par.ug.=2*20) 40,00 2,200 88,00

SOMMANO... m 88,00 5,81 511,28

70 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali.

07.02.010 Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera, per

isolamento termico di pareti verticali, densità Kg/m³ 24,

classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore del

pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 58´619,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´619,45

l'opera finita.

Polistirolo espanso su pareti di fondo locale attività

motorie. 9,300 2,200 20,46

SOMMANO... m² 20,46 7,21 147,52

71 Fornitura e posa in opera di rivestimento murario in

99.99.001 pannelli mdf dello spessore di circa mm. 10 rivestiti su

un lato con pellicola decorativa cellulosica naturale

impregnata con r ... a dei pezzi speciali quali listelli di

finitura, paraspigoli, e copriangoli ed ogni altro onere per

dare l'opera finita.

Rivestimento pareti di fondo locale attività motorie. 2,00 9,600 2,400 46,08

SOMMANO... m² 46,08 60,00 2´764,80

72 Fornitura e posa in opera di paracolpi realizzato, come da

99.99.002 disegni esecutivi forniti dalla D.L, con pannelli in legno

multistrato fenolico di abete con angoli arrotondati in

legno  ... o, comprese laccatura a campione di colore

chiaro opaco, viti di ancoraggio ed ogni altro onere per

dare l'opera finita.

Paracolpi locale attività motorie. 8,00

SOMMANO... cad 8,00 275,00 2´200,00

73 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o

06.06.003* gomma. Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno,

PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione,

con colla e chio ...  e pulizia accurata; esclusa la fornitura

dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte

Battiscopa locale attività motorie. 9,300 9,30

(lung.=0,40+0,45+0,40+4,60+0,40+0,45+0,40+4,60+

0,40+0,45+0,40+4,60+0,40+0,45+0,40) 18,800 18,80

9,300 9,30

(lung.=0,40+0,45+0,40+4,60+0,40+0,45+0,40+4,60+

0,40+0,45+0,40+4,60+0,40+0,45+0,40) 18,800 18,80

SOMMANO... m 56,20 9,33 524,35

74 Tracciamento campo per gioco pallacanestro.

20.02.048 Tracciamento campo per gioco pallacanestro in vernice

speciale. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

Tracciamento campo per gioco pallacanestro. 1,00

SOMMANO... cad 1,00 853,13 853,13

75 Cartellonistica con indicazioni standardizzate.

16.01.039.00 Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali

2 di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,

sicurezza ecc. C ...  massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in alluminio

LxH = mm 230x230 D = m 10.

Cartello indicatorio mm. 230x230 - D = 10 mt. 10,00

SOMMANO... cad 10,00 3,94 39,40

76 Cartellonistica con indicazioni standardizzate.

16.01.039.00 Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali

3 di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,

sicurezza ecc. C ...  massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in alluminio

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 65´148,65
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´148,65

LxH = mm 370x370 D = m 16.

Cartello indicatorio mm. 370x370 - D = 16 mt. 10,00

SOMMANO... cad 10,00 6,41 64,10

Parziale FINITURE INTERNE.  (SpCat 5) euro 15´788,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´212,75

IMPIANTO ELETTRICO.  (SpCat 6)

77 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea

15.01.002* dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista

.001 esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

derivato (semplice).

Punti luce semplici. 4,00

SOMMANO... cad 4,00 47,34 189,36

78 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea

15.01.002* dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista

.003 esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore,

pulsante etc.).

Punti di comando. 4,00

SOMMANO... cad 4,00 55,12 220,48

79 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea

15.04.006* elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di

.013 designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio

(NPI), fornita e  ... so quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole

di derivazione. 1x 4 mm²

Linee elettriche 1x4 mmq. 80,00

SOMMANO... m 80,00 1,66 132,80

80 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea

15.04.006* elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di

.015 designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio

(NPI), fornita e  ... o quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole

di derivazione. 1x1,5 mm²

Linee elettriche 1x1,5 mmq. 80,00

SOMMANO... m 80,00 0,76 60,80

81 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo

15.05.003* rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito

.005 secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione

3321 (750N) fornito e post ... tti, cavallotti di fissaggio.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 40

Canaline in pvc rigido diam. mm. 40. 30,00

SOMMANO... m 30,00 11,97 359,10

82 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di

15.05.010* derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con

.006 pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi

per garantire il grado di ... gni accessorio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Misure assimilabili a mm 300x220x120

Scatole di derivazione. 4,00

SOMMANO... cad 4,00 30,38 121,52

Parziale IMPIANTO ELETTRICO.  (SpCat 6) euro 1´084,06

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 66´296,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´296,81

IMPIANTO SOLARE-TERMICO.  (SpCat 7)

83 Collettore solare piatto con assorbitore stratificato in

27.09.031* rame ad elevato assorbimento. Telaio in materiale

.001 sintetico riciclabile resistente agli agenti atmosferici ed

alla radiazio ...  altro occorre per dare il lavoro finito e

funzionante a regola d'arte. Contenuto assorbitore 1,5 l.

Montaggio verticale

Pannelli solari-termici. 2,00

SOMMANO... cad 2,00 953,00 1´906,00

84 Set di collegamento di base per l'allacciamento di una

27.09.033* serie di collettori.

Set di collegamento. 1,00

SOMMANO... cad 1,00 156,88 156,88

85 Disareatore per il collegamento ad una serie di collettori,

27.09.034* montato sotto tetto.

Disaeratore. 1,00

SOMMANO... cad 1,00 134,61 134,61

86 Kit di montaggio disareatore sopra il tetto, composto da

27.09.035* due isolatori passanti flessibili.

Kit montaggio disaeratore. 1,00

SOMMANO... cad 1,00 72,68 72,68

87 Telaio di montaggio nel tetto (titanizzato). Montaggio

27.09.036* verticale

.001 Telai per montaggio pannelli solari-termici. 2,00

SOMMANO... cad 2,00 516,20 1´032,40

88 Guaina isolante per alte temperature spessore 19 mm.

27.09.019* Per tubazioni diametro 18 mm.

Tubazioni scarico condensa. *(lung.=10,00+10,00) 20,000 20,00

SOMMANO... cad 20,00 21,14 422,80

89 Stazione completa, 1 utente, completamente cablata,

27.09.046* regolazione digitale con indicatore di temperatura, per il

.001 comando n. di giri della pompa integrata del circuito

solare. Fino a 5 collettori

Stazione di comando. 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´255,99 1´255,99

Parziale IMPIANTO SOLARE-TERMICO.  (SpCat 7)

euro 4´981,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 71´278,17

T O T A L E   euro 71´278,17

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 SISTEMAZIONE LOCALI DEPOSITO. 17´427,09

  002 SISTEMAZIONE FACCIATE ESTERNE. 11´814,14

  003 REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO. 3´196,90

  004 INFISSI. 16´986,17

  005 FINITURE INTERNE. 15´788,45

  006 IMPIANTO ELETTRICO. 1´084,06

  007 IMPIANTO SOLARE-TERMICO. 4´981,36

Totale SUPER CATEGORIE euro 71´278,17

     Loro Piceno, __________

Il Tecnico

Geom. Rossano Paoloni.
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COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) LAVORI  euro 71´278,17

- oneri per la sicurezza compresi nel prezzo (2,00%)  euro 1´425,56

- importo soggetto a ribasso  euro 69´852,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori (10%)  euro 7´127,82

- imprevisti (5% circa)  euro 3´500,00

- spese tecniche compresi oneri previdenziali (5%) e IVA (22%)  euro 6´405,00

- incentivo art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (71.278,17x1,80/100 x 0,40)  euro 513,20

S o m m a n o  euro 17´546,02

T O T A L E   P R O G E T T O:  euro 88´824,19

     Loro Piceno, __________

Il Tecnico

Geom. Rossano Paoloni.
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