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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con

01.20.001.00 sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del

1 calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la

lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 30.

SOMMANO... m 12,00 32,43 389,16 155,66 40,000

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata

02.01.004* eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun

.001 mezzo meccanico, di materie di quals ...  relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m

2,00.

SOMMANO... m³ 0,58 160,13 92,88 37,15 40,000

3 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in

02.03.006* calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la

.001 movimentazione nell'ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a

cm 8.

SOMMANO... m² 54,28 13,95 757,21 454,32 60,000

4 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in

02.03.006* calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la

.002 movimentazione nell'ambito del cant ... ' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni

centimetro in più.

SOMMANO... m² 379,93 0,99 376,13 225,68 60,000

5 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.

02.03.008* Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti

.001 ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

SOMMANO... m² 14,73 10,03 147,74 88,65 60,000

6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e

02.03.010* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per

.003 l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il

lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di

cotto, etc.

SOMMANO... m² 52,84 15,00 792,60 475,56 60,000

7 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la

02.04.003* movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

.001 rimozioni ed il relativo carico su  ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o legno incollato.

SOMMANO... m 56,20 1,90 106,78 85,42 80,000

8 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la

02.04.003* movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

.004 rimozioni ed il relativo carico su  ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo.

SOMMANO... m 39,20 2,42 94,86 75,89 80,000

9 Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di

02.04.004* vespai di qualunque genere e spessore, all'interno o all'esterno di volumi

.002 edificati, di qualunque genere  ... ompreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Eseguita a mano per mezzo di utensili all'interno di fabbricati.

SOMMANO... m³ 23,99 168,08 4´032,24 2´822,57 70,000

10 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,

02.04.008* incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra

del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m² 65,50 22,80 1´493,40 1´045,38 70,000

11 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di

02.04.011* discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non

incassati nelle murature. Sono c ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.
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oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m 5,90 2,01 11,86 8,30 70,000

12 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo

03.01.002* vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o

.001 pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm

7.

SOMMANO... m² 52,84 18,79 992,86 496,43 50,000

13 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo

03.01.002* vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o

.002 pietrisco di frantoio, con idone ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

SOMMANO... m² 34,02 1,79 60,90 30,45 50,000

14 Muratura in blocchi semipieni. Muratura di blocchi semipieni predisposti

03.02.019* per murature armate, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325.

.001 Sono compresi: i magisteri e appr ... ristiche siano quelle prescritte dalle

norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, dove ricorre. Senza

armatura.

SOMMANO... m³ 2,40 147,72 354,53 141,81 40,000

15 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in

03.02.023* laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E'

.001 compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.

SOMMANO... m² 14,73 36,16 532,64 213,05 40,000

16 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

.001 preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 5 Mpa

SOMMANO... m³ 4,85 113,87 552,27 276,13 50,000

17 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

.005 preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 25 Mpa

SOMMANO... m³ 8,38 133,86 1´121,74 560,88 50,000

18 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative

03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di

.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato

cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,

cordoli, platee etc.

SOMMANO... m² 4,05 25,53 103,40 62,04 60,000

19 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad

03.04.001* aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera.

Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... kg 1´121,14 1,75 1´962,00 1´373,40 70,000

20 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e

04.01.009.00 consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con

3 qualsiasi giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di diametro, per ogni metro di

lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non

armati.

SOMMANO... m x cm 63,84 21,99 1´403,85 1´123,08 80,000

21 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato. Asportazione in

04.01.016 profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente

degradate mediante idroscarifica e ... arico a rifiuto dell'eventuale materiale

di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m² 21,60 5,69 122,90 98,32 80,000

22 Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per inibizione della

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 15´501,95 9´850,17
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04.01.018 corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido

con dispersione di polimeri di res ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Per

unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.

SOMMANO... m² 18,70 24,73 462,45 277,47 60,000

23 Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi con malta

04.01.019 cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con

frattazzo metallico, esercitando una ... ne) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm²

Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO... m² 2,81 139,70 392,56 235,53 60,000

24 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea

04.03.016 malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e

secondo le indicazioni della ... iatura; la pulizia generale prima e dopo

l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... m² 42,38 37,17 1´575,26 945,16 60,000

25 Impermeabilizzazione con cemento speciale a penetrazione osmotica.

04.05.013.00 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di

2 cemento speciale a penetrazione osmotica co ... rinterro con dosaggio di Kg

1,5/2,5 a m² compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese

di getto etc.

SOMMANO... m² 21,60 24,13 521,21 312,72 60,000

26 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in

05.01.002* laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a

.002 struttura mista in calcest ... pera finita. Misurato per la superficie effettiva al

netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,80.

SOMMANO... m² 35,72 59,93 2´140,70 856,28 40,000

27 Colletta di calce. Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello

06.01.005* spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... m² 88,53 5,35 473,64 331,55 70,000

28 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.

06.01.007* Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato,

.001 arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E'

compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.

SOMMANO... m² 29,45 23,58 694,43 416,66 60,000

29 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e

06.03.004* finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di

.008 porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO... m² 15,94 179,94 2´868,24 1´434,12 50,000

30 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o

06.04.008* per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi,

.001 fornito e posto in opera. So ... quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con malta di allettamento.

SOMMANO... m² 67,24 32,26 2´169,15 1´084,58 50,000

31 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera

06.06.003* di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per

qualsiasi sezione, con colla e chio ...  e pulizia accurata; esclusa la fornitura

dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

SOMMANO... m 56,20 9,33 524,35 524,35 100,000

32 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili.

06.06.004* Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili,

.001 per qualsiasi sezione, c ... l titolo compiuto e finito a regola d'arte. In

ceramica bicottura maiolica, colore bianco, formato 8x20 - 8x30 cm circa.

SOMMANO... m 39,20 24,98 979,22 685,45 70,000

33 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico

07.02.005.00 costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in

2 opera, con trattamento ... l fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E'

compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 33.

SOMMANO... m² 6,30 9,99 62,94 31,47 50,000

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 28´366,10 16´985,51
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34 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.

07.02.006.00 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per

2 ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33.

SOMMANO... m² 18,90 2,77 52,35 26,18 50,000

35 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre,

07.02.010 fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densità

Kg/m³ 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm

3. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... m² 20,46 7,21 147,52 73,76 50,000

36 Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Abete. Cassonetti coprirullo

09.01.002 avvolgibile con intelaiatura in legno di Abete, con sporgenza fino a cm 14 e

altezza max fino a cm 4 ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi.

SOMMANO... m 4,80 68,82 330,34 165,17 50,000

37 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini

09.01.016.00 comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E'

1 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Porte.

SOMMANO... cad 4,00 36,90 147,60 147,60 100,000

38 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-

09.03.001.00 finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello

1 spessore minimo di mm 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la

fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante.

SOMMANO... m² 35,44 214,81 7´612,87 3´045,15 40,000

39 Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati della

09.03.002 sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le

parti in vista satinate  ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

SOMMANO... m² 8,70 266,02 2´314,37 925,75 40,000

40 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad

09.03.010 ante a ribalta.

SOMMANO... cad 10,00 86,94 869,40 0,00

41 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per

09.03.011 verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

SOMMANO... m² 44,14 12,44 549,10 0,00

42 Serrande avvolgibili in P.V.C. Serrande avvolgibili realizzati con profili

09.04.007 estrusi in P.V.C. pesante, rispondente alle norme UNI, con spessore delle

stecche di circa mm 15 e del pe ... tro occorre per dare l'opera finita.

Misurato per la superficie in vista esclusa pertanto la parte avvolta ed

incassata.

SOMMANO... m² 3,52 52,11 183,43 73,37 40,000

43 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130

09.04.011.00 cm di larghezza) Per un anta.

1 SOMMANO... cad 3,00 223,62 670,86 0,00

44 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da

09.05.006.02 due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su

3 infisso di legno, di ferro, ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7.

SOMMANO... m² 35,44 97,88 3´468,87 1´387,55 40,000

45 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da

09.05.006.02 due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su

4 infisso di legno, di ferro, ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 8/9-12-8/9.

SOMMANO... m² 8,70 113,44 986,93 394,77 40,000

46 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

12.01.004.00 pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica

1 chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.

A   R I P O R T A R E 45´699,74 23´224,81
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SOMMANO... m² 537,66 7,14 3´838,89 1´727,50 45,000

47 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con

12.01.007 pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni,

eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... m² 101,34 14,61 1´480,58 666,26 45,000

48 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e

15.01.002* punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese:

.001 le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

SOMMANO... cad 4,00 47,34 189,36 75,74 40,000

49 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e

15.01.002* punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese:

.003 le scatole di derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).

SOMMANO... cad 4,00 55,12 220,48 88,19 40,000

50 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo

15.04.006* unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non

.013 propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... so quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4

mm²

SOMMANO... m 80,00 1,66 132,80 53,12 40,000

51 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo

15.04.006* unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non

.015 propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.

1x1,5 mm²

SOMMANO... m 80,00 0,76 60,80 24,32 40,000

52 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC

15.05.003* piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386,

.005 classificazione 3321 (750N) fornito e post ... tti, cavallotti di fissaggio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 40

SOMMANO... m 30,00 11,97 359,10 143,64 40,000

53 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in

15.05.010* PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di

.006 raccordi per garantire il grado di ... gni accessorio. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm

300x220x120

SOMMANO... cad 4,00 30,38 121,52 48,61 40,000

54 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni

16.01.039.00 standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione,

2 antincendio, sicurezza ecc. C ...  massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm

230x230 D = m 10.

SOMMANO... cad 10,00 3,94 39,40 15,76 40,000

55 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni

16.01.039.00 standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione,

3 antincendio, sicurezza ecc. C ...  massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm

370x370 D = m 16.

SOMMANO... cad 10,00 6,41 64,10 25,64 40,000

56 Tracciamento campo per gioco pallacanestro. Tracciamento campo per gioco

20.02.048 pallacanestro in vernice speciale. E' compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

SOMMANO... cad 1,00 853,13 853,13 426,57 50,000

57 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano.

24.06.008* Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano,

.001 compresi i tagli per g ... ti, chioderia per il fissaggio e relative opere murarie

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.
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in corrispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 4x8

SOMMANO... m 88,00 5,81 511,28 204,51 40,000

58 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in

24.09.002* opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore

.002 fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di

cm 10

SOMMANO... m 5,90 52,07 307,21 122,89 40,000

59 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di

24.13.005* paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o

inclinati, da eseguirsi con  ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di

rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.

SOMMANO... m² 406,33 9,67 3´929,21 2´357,52 60,000

60 Restauro di infissi di porte in legno. Restauro di infissi di porte in legno, da

24.14.003 eseguirsi mediante il fissaggio delle parti staccate, il rifacimento delle parti

mancanti, con mate ... i vernice protettiva nonché la rimozione anche a

fuoco della verniciatura non originaria. Sono escluse le opere murarie.

SOMMANO... m² 10,20 345,53 3´524,41 2´114,64 60,000

61 Guaina isolante per alte temperature spessore 19 mm. Per tubazioni

27.09.019* diametro 18 mm.

SOMMANO... cad 20,00 21,14 422,80 169,12 40,000

62 Collettore solare piatto con assorbitore stratificato in rame ad elevato

27.09.031* assorbimento. Telaio in materiale sintetico riciclabile resistente agli agenti

.001 atmosferici ed alla radiazio ...  altro occorre per dare il lavoro finito e

funzionante a regola d'arte. Contenuto assorbitore 1,5 l. Montaggio verticale

SOMMANO... cad 2,00 953,00 1´906,00 762,40 40,000

63 Set di collegamento di base per l'allacciamento di una serie di collettori.

27.09.033* SOMMANO... cad 1,00 156,88 156,88 62,75 40,000

64 Disareatore per il collegamento ad una serie di collettori, montato sotto tetto.

27.09.034* SOMMANO... cad 1,00 134,61 134,61 53,84 40,000

65 Kit di montaggio disareatore sopra il tetto, composto da due isolatori

27.09.035* passanti flessibili.

SOMMANO... cad 1,00 72,68 72,68 29,07 40,000

66 Telaio di montaggio nel tetto (titanizzato). Montaggio verticale

27.09.036* SOMMANO... cad 2,00 516,20 1´032,40 412,96 40,000

.001

67 Stazione completa, 1 utente, completamente cablata, regolazione digitale con

27.09.046* indicatore di temperatura, per il comando n. di giri della pompa integrata del

.001 circuito solare. Fino a 5 collettori

SOMMANO... cad 1,00 1´255,99 1´255,99 502,40 40,000

68 Fornitura e posa in opera di rivestimento murario in pannelli mdf dello

99.99.001 spessore di circa mm. 10 rivestiti su un lato con pellicola decorativa

cellulosica naturale impregnata con r ... a dei pezzi speciali quali listelli di

finitura, paraspigoli, e copriangoli ed ogni altro onere per dare l'opera finita.

SOMMANO... m² 46,08 60,00 2´764,80 1´221,10 44,166

69 Fornitura e posa in opera di paracolpi realizzato, come da disegni esecutivi

99.99.002 forniti dalla D.L, con pannelli in legno multistrato fenolico di abete con

angoli arrotondati in legno  ... o, comprese laccatura a campione di colore

chiaro opaco, viti di ancoraggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita.

SOMMANO... cad 8,00 275,00 2´200,00 741,20 33,691

Parziale LAVORI A MISURA euro 71´278,17 35´274,56 49,489

T O T A L E   euro 71´278,17 35´274,56 49,489

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 71´278,17 35´274,56 49,489

M:001 SISTEMAZIONE LOCALI DEPOSITO. euro 17´427,09 10´195,41 58,503

M:002 SISTEMAZIONE FACCIATE ESTERNE. euro 11´814,14 6´708,41 56,783

M:003 REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO. euro 3´196,90 1´847,67 57,796

M:004 INFISSI. euro 16´986,17 5´991,76 35,274

M:005 FINITURE INTERNE. euro 15´788,45 8´105,15 51,336

M:006 IMPIANTO ELETTRICO. euro 1´084,06 433,62 40,000

M:007 IMPIANTO SOLARE-TERMICO. euro 4´981,36 1´992,54 40,000

TOTALE  euro 71´278,17 35´274,56 49,489

     Loro Piceno, __________

Il Tecnico

Geom. Rossano Paoloni.
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